
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001939 del 17/10/2022

OGGETTO: P.N.R.R – M6.C1. INVESTIMENTO 1.1 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – APPROVAZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO PROGETTAZIONE – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – LOTTO 1) OP2022/4 - CEVA (CN) - CUP I89J21018540006 - CIG 9331032333 - LOTTO 2) OP2022/5 - DOGLIANI (CN) - CUP I59J21020010006 - CIG 9331042B71. - (ARCH. ANDREA BRIATORE € 55.510,00 IVA E ONERI ESCLUSI) – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

Attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

Individuato, ex art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Patrizia SIMONDI, Responsabile sostituto S.S. Gestione Lavori Pubblici;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Segue Determinazione n. 00001939 del 17/10/2022

RICHIAMATE le Delibere del Direttore Generale:

- n. 51 del 14/02/2018 ad oggetto: “Approvazione del Regolamento Aziendale per acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”;
- n. 226 del 24/03/2021 avente ad oggetto: “Adozione per l’anno 2022 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1”;
- n. 788 del 28/12/2021 ad oggetto “Adozione bilancio di previsione 2022 v.0 in forma di provvisorio tecnico”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, registrato al n. 334 in data 18 febbraio 2022 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2022”;

VISTO il D.C.R. 199-3824 del 22/02/2022 “Approvazione della programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle aziende sanitarie locali: localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali”;

PRESO ATTO che per il finanziamento in oggetto è stato assunto il CUP I29J21016490006, con la codifica aziendale OP2022/8;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 85 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza - Nomina RUP” con la quale venivano nominati i RUP degli interventi del PNRR e si prendeva atto delle schede di intervento Agenas compilate e sottoscritte dai singoli RUP;

VISTO la D.G.R. 17-4952 del 29/04/2022 avente ad oggetto “D.C.R. 22.02.2022 n. 199-3824, Ripartizione alle Aziende Sanitarie Locali delle risorse di cui al D.M. della Salute 20.01.2022 per la realizzazione delle Case di comunità, Ospedali di comunità e Centrali Operative Territoriali. Missione 6 Componente 1”, con la quale vengono assegnate alle ASL, sulla base della competenza territoriale un ammontare complessivo del finanziamento pari a € 195.669.421,00 secondo il riparto delle tabelle A, B, C; nella cui tabella A) viene previsto un finanziamento pari a € 1.485.300,00 per la Casa di Comunità di Dogliani e di € 1.485.300,00 per la Casa di Comunità di Ceva;

VISTA la D.G.R. 25-5186 del 14/06/2022 avente ad oggetto: “PNRR Missione 6 Salute. Ripartizione, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), delle attività per l’attuazione del PNRR e del Piano nazionale

Segue Determinazione n. 00001939 del 17/10/2022

per gli investimenti complementari (PNC), alle aziende sanitarie regionali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati. Riparto agli enti del SSR delle Risorse del PNRR e PNC per complessivi € 524.744.995,00”, con la quale la Regione Piemonte ha delegato in qualità di soggetto attuatore esterno l’ASLCN1;

ESAMINATO il Quadro Economico dei Lavori compilato sul portale Agenas, che qui di seguito si riporta per completezza:

CASA DELLA COMUNITA'		DOGLIANI	CEVA
A)	LAVORI	1.030.000 €	955.000 €
A.1)	Importo dei lavori	1.020.000 €	940.000 €
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	10.000 €	15.000 €
B)	SOMME a DISPOSIZIONE	455.300 €	530.300 €
B.1)	Imprevisti	100.257 €	164.560 €
B.2)	Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l’attuazione dell’investimento nella misura massima del 10%	€	- €
B.3)	Attrezzature, arredi, forniture	82.000 €	100.000 €
B.4)	Indagini	- €	- €
B.5)	Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	97.851 €	90.725 €
B.5.a)	Progettazione PFTE (compresa CNPAIA)	44.033 €	40.826 €
B.5.b)	Supporto al Rup	- €	- €
B.5.c)	Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	- €	- €
B.5.d)	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	- €	- €
B.5.e)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	53.818 €	49.899 €
B.5.f)	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	- €	- €
B.6)	Accantonamenti	22.599 €	21.099 €
B.6.a)	Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	20.600 €	19.100 €
B.6.b)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	- €	- €
B.6.c)	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	- €	- €
B.6.d)	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	1.999 €	1.999 €
B.7)	Allacci	- €	- €
B.8)	IVA	152.593 €	153.916 €

Segue Determinazione n. 00001939 del 17/10/2022

B.8.a)	IVA su lavori e imprevisti	113.026 €	111.956 €
B.8.b)	IVA su attrezzature, arredi, forniture	18.040 €	22.000 €
B.8.c)	IVA su indagini	- €	- €
B.8.d)	IVA su spese tecniche	21.527 €	19.960 €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)		1.485.300 €	1.485.300 €

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 195 del 01/07/2022 ad oggetto “Delibera e autorizzazione a contrarre tramite l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.P.A. - Invitalia per l’attuazione degli interventi ricadenti nella missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di propria competenza - CUP degli interventi: I81B21007310006 - I69J21017600006 - I39J21018590006 - I89J21018540006 - I59J21020010006 - I99J21016330006 - I19J21016660006 - I29J21016490006 - I48I21001590006 - I48I21001600006 - I29J21016480006 - I89J21018530006 - I19J21016650006”, con la quale si manifesta la volontà di aderire agli accordi quadro che verranno messi a disposizione da Invitalia a seguito di gara aperta, per la realizzazione dell’intervento;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 241 del 05/08/2022 con la quale si rettifica un mero errore materiale la Delibera 195/2022 sopraccitata;

ESAMINATE le tempistiche di attuazione della Missione 6 – Salute del P.N.R.R. con particolare riferimento alla scheda M6.C1 – INVESTIMENTO 1.1 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – **LOTTO 1)** OP2022/4 - CEVA (CN) - CUP I89J21018540006 - CIG 9331032333 **LOTTO 2)** OP2022/5 - DOGLIANI (CN) - CUP I59J21020010006 - CIG 9331042B71 - comunicate e sottoscritte dall’Azienda, attraverso la compilazione delle schede “Agenas” e successivamente validate dal Responsabile della Direzione Sanità Settore Politiche degli investimenti, di cui alla Delibera 85/2020;

PRESO ATTO che il RUP con la collaborazione dei tecnici della S.C. Servizio Tecnico, allo scopo di perseguire gli obiettivi relativi all’attuazione dell’intervento identificato, ha redatto a luglio 2022, ai sensi dell’art. 23 comma 4, del D.lgs. 50/2016 il D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione) uno per la Casa di Comunità di Dogliani e uno per la Casa di Comunità di Ceva, nei quali vengono illustrate la tipologia e l’entità degli interventi previsti e se ne programma lo sviluppo realizzativo definendo, come strategia realizzativa, la formula dell’appalto integrato previa predisposizione del Piano di Fattibilità Tecnica ed Economica;

Segue Determinazione n. 00001939 del 17/10/2022

ESAMINATO il Quadro Economico del DIP:

CASA DELLA COMUNITA'		DOGLIANI		CEVA	
A)	LAVORI				
	Importo dei lavori	€	1.020.000,00	€	940.000,00
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.000,00	€	15.000,00
	Totale LAVORI	€	1.030.000,00	€	955.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Spese TECNICHE				
B.1a	Progettazione PFTE (compresa CNPAIA)	€	24.336,00	€	30.888,00
B.2a	Progettazione Definitiva-Esecutiva	€	36.500,00	€	46.400,00
B.3b	Verifica progetto	€	7.300,00	€	9.300,00
B.3c	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	3.700,00	€	4.600,00
B.3d	Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori	€	53.818,00	€	49.899,00
B.4	IVA				
B.4b	IVA su Spese tecniche	€	27.643,88	€	31.039,14
B.4b	IVA su Lavori	€	103.000,00	€	95.500,00
B.4b	IVA su Arredi e Attrezzature	€	18.040,00	€	22.000,00
B.5	ATTREZZATURE ARREDI E FORNITURE	€	82.000,00	€	100.000,00
B.6	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	20.600,00	€	19.100,00
B.7	SPESE DI GARA, PUBBLICITA', ANAC	€	1.000,00	€	1.000,00
B.8	IMPREVISTI	€	77.362,12	€	120.573,86
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€	455.300,00	€	530.300,00
	TOTALE FINANZIAMENTO	€	1.485.300,00	€	1.485.300,00

DATO ATTO che, per avviare la procedura di affidamento di cui sopra, in osservanza della normativa vigente (M.I.M.S. - linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC), occorre fare riferimento alle

Segue Determinazione n. 00001939 del 17/10/2022

indicazioni contenute nel D.I.P. (Documento di indirizzo della progettazione) redatto dal R.U.P. e da approvarsi dalla Stazione appaltante, al fine di realizzare una Casa della Comunità che soddisfi i requisiti contenuti del DM 71/2022 (modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale del Servizio Sanitario Nazionale) ed entrato in vigore il 07 luglio 2022;

VERIFICATO che per il rispetto delle date intermedie del programma di esecuzione (cosiddette "Milestone"), è necessario procedere con urgenza alla definizione dello sviluppo dello studio di fattibilità comprensivo dell'attestazione energetica e diagnosi energetica;

VERIFICATA l'impossibilità di procedere con personale interno per le seguenti motivazioni:

assenza in organico di personale tecnico dotato delle abilitazioni professionali previste dalla normativa di settore al riguardo delle certificazioni energetiche richieste (diagnosi e attestazione energetica) pregressi carichi ordinari di lavoro attinenti la gestione manutentiva ordinaria e straordinaria sia delle dotazioni tecnologiche sia della consistenza edile dei cinque presidi ospedalieri aziendali e sette strutture poliambulatoriali territoriali che assorbono più del 85% delle risorse/uomo disponibili di organico effettivo, per cui è necessario procedere all'affidamento esterno mediante la selezione di un professionista abilitato e professionalmente competente iscritto nell'albo fornitori dell'azienda;

PRESO ATTO che:

- l'art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di cui al D. Lgs 50/2016;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; il medesimo articolo al comma 2 ed esclusivamente per le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) e b) si afferma che è consentita l'adozione di un unico atto riassuntivo della "autorizzazione a contrarre" e della "volontà di affidamento";

Segue Determinazione n. 00001939 del 17/10/2022

- l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021 in deroga all'art. 36 – comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consente di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- in data 19/07/2022 Prot. ID nr. 0090361 questa Azienda ha manifestato la volontà di procedere alla formale richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021 in deroga all'art. 36 – comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico **Arch. Andrea BRIATORE** – con studio professionale sito in Via Marengo nr. 103, Ceva (CN) iscritto nell'albo fornitori della Stazione Appaltante per l'incarico in oggetto, pubblicando l'avviso sul sito dell'ASLCN1;
- sono stati assunti per il **Lotto 1** OP2022/4 - CEVA (CN) - CUP I89J21018540006 - CIG 9331032333 - per il **Lotto 2** OP2022/5 - DOGLIANI (CN) - CUP I59J21020010006 - CIG 9331042B71;

CONSIDERATO di affidare “a corpo” l'appalto relativo al servizio di ingegneria di cui sopra, ai sensi dell'art. 3 lett. dddd) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa valutazione di congruità e idoneità dell'offerta presentata;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- con lettera di invito protocollo ASL CN1 nr. 0090371 del 19/07/2022 veniva avviata sul portale MePA bando di riferimento “Servizi”, categoria merceologica “Servizi professionali architettonici e affini” CPV 71200000-0 con l'ARCH. ANDREA BRIATORE - VIA MARENCO, 103 CEVA (CN) (P.IVA e C.F. 02874350040) la Richiesta di Offerta nr. 0090371 ad oggetto: P.N.R.R – M6.C1. INVESTIMENTO 1.1 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – **LOTTO 1**) OP2022/4 - CEVA (CN) - CUP I89J21018540006 - CIG 9331032333 **LOTTO 2**) OP2022/5 - DOGLIANI (CN) - CUP I59J21020010006 - CIG 9331042B71;
- l'importo posto a base d'asta calcolato secondo il DM 17/06/2016 è stato posto pari a € 30.888,00 per il **Lotto 1**) comprensiva di oneri previdenziali, PFTE e APE (Diagnosi energetica); per il **Lotto 2**) l'importo a base d'asta è pari € 24.336,00 comprensiva di PFTE e oneri previdenziali (IVA esclusa);
- non sono stati previsti costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto di natura intellettuale;

Segue Determinazione n. 00001939 del 17/10/2022

- entro la scadenza prevista per le 18:00 del 28/07/2022 l'ARCH. ANDREA BRIATORE ha presentato regolare offerta "a corpo" pari ad € 25.500,00 per il lotto 1, € 20.000,00 per il lotto 2 - oneri previdenziali inclusi (IVA esclusa);

VERIFICATA la conformità di tutta la documentazione amministrativa inoltrata dall'Operatore economico, allegata alla trattativa diretta MePA nr. 3121413, e la congruità dell'offerta presentata che risulta adeguata rispetto alle caratteristiche e all'entità del servizio da realizzare ed in linea agli sconti precedentemente offerti;

VISTO il Certificato di Regolarità contributiva INARCASSA dell'Arch. Andrea Briatore nr. Protocollo 99471, Data richiesta 09/08/2022 che ne attesta la regolarità contributiva;

ESAMINATO il Quadro economico a seguito dell'affidamento:

		CASA DELLA COMUNITA'		DOGLIANI		CEVA	
A)	LAVORI						
	Importo dei lavori	€	1.020.000,00	€		940.000,00	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.000,00	€		15.000,00	
	Totale LAVORI	€	1.030.000,00	€		955.000,00	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE						
B.1	Spese TECNICHE						
B.1a	Progettazione PFTE (compresa CNPAIA)	€	20.000,00	€		25.500,00	
B.2a	Progettazione Definitiva-Esecutiva	€	40.836,00	€		51.788,00	
B.3b	Verifica progetto	€	7.300,00	€		9.300,00	
B.3c	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	3.700,00	€		4.600,00	
B.3d	Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori	€	53.818,00	€		49.899,00	
B.4	IVA						
B.4b	IVA su Spese tecniche	€	27.643,88	€		31.039,14	
B.4b	IVA su Lavori	€	103.000,00	€		95.500,00	
B.4b	IVA su Arredi e Attrezzature	€	18.040,00	€		22.000,00	
B.5	ATTREZZATURE ARREDI E	€	82.000,00	€		100.000,00	

Segue Determinazione n. 00001939 del 17/10/2022

	FORNITURE				
B.6	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	20.600,00	€	19.100,00
B.7	SPESE DI GARA, PUBBLICITA', ANAC	€	1.000,00	€	1.000,00
B.8	IMPREVISTI	€	77.362,12	€	120.573,86
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€	455.300,00	€	530.300,00
	TOTALE FINANZIAMENTO	€	1.485.300,00	€	1.485.300,00

DATO atto che non sono state rilevate con gli affidatari situazioni di incompatibilità, né le situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Codice di Comportamento;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 99 comma 4 del D.lgs. 50/2016, la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico ed allegata alla TD nr. 3121413 del mercato elettronico MePA;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di confermare ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice Appalti l'Arch. Patrizia Simondi, dirigente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico, Responsabile Unico del Procedimento già individuato con Delibera 85/2020;
2. di approvare il DIP relativo alla casa di Comunità di Dogliani e il DIP relativo alla casa di comunità di Ceva redatto dal RUP con la collaborazione dei tecnici della SC Servizio Tecnico in data luglio 2022, entrambi comprensivi di Quadro Economico;
3. di prendere atto ed approvare l'affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura per lo sviluppo dello Studio di Fattibilità dell'intervento denominato "P.N.R.R – M6.C1. INVESTIMENTO 1.1 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – LOTTO 1) OP2022/2 – DRONERO (CN) - CUP

Segue Determinazione n. 00001939 del 17/10/2022

169J21017600006 - CIG 9346630B11 - LOTTO 2) OP2022/3 - BORGIO SAN DALMAZZO (CN) – CUP I39J21018590006 – CIG 93466614A8” – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 come sostituito dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della L. 108/2021, in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. all’operatore economico “**ARCH. ANDREA BRIATORE**” – VIA MARENCO, 103 CEVA (CN) - (C.F./P.IVA 02874350040), per un importo offerto di € 25.500,00 per il lotto 1, € 20.000,00 per il Lotto 2 - oneri previdenziali inclusi (INARCASSA 4%) IVA esclusa;

4. di dare atto che l’importo contrattuale sarà pari ad € 45.500,00 comprensiva di oneri INARCASSA (4% pari ad € 1.750,00) oltre all’IVA a termine di legge (22% pari a € 10.010,00) per complessivi € 55.510,00 di cui € 31.110,00 per il Lotto 1, ed € 24.400,00 per il Lotto 2;
5. di approvare gli assestamenti dei Quadri Economici a seguito dell’affidamento;
6. che le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, sono state completate, con esito positivo, come da documentazione acquisita e depositata agli atti della S.C. Tecnico, (prot. nr. 0113492 del 14/09/2022 e nr. 0113490 del 14/09/2022) disponendo l’approvazione dell’affidamento efficace ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 all’Arch. Andrea Briatore;
7. di approvare la stipula del contratto effettuato in data 13/09/2022 prot. ASL CN1 nr. 0113159, sottoscritto dall’operatore economico, nelle more dell’approvazione del presente provvedimento;
8. ritenuto pertanto di impegnare l’importo complessivo dell’affidamento del servizio IVA ed oneri inclusi, pari ad € 55.510,00 sui conti 1.12.02.14 e 1.11.04.02 (come sotto specificato) del Bilancio dell’Azienda per l’anno 2022, la cui copertura finanziaria è assicurata con PNRR “Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA:

Segue Determinazione n. 00001939 del 17/10/2022

- OP2022/4 - P.N.R.R. – M6.C1. INVESTIMENTO 1.1 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – **CEVA (CN) - CUP I89J21018540006 - CIG 9331032333:**
 1. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA;
 2. ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA - DIAGNOSI ENERGETICA;
- OP2022/5 – P.N.R.R. – M6.C1. INVESTIMENTO 1.1 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – DOGLIANI (CN) - **CUP I59J21020010006 - CIG 9331042B71:**
 1. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA;

secondo il seguente prospetto:

Anno competenza	Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (IVA Compresa)
2022	PR 2022_43 (Ceva)	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso ed Acconti fabbricati indisponibili	€ 31.110,00
2022	PR 2022_44 (Dogliani)	1.11.04.02	Spese incrementative su beni di terzi	€ 24.400,00

9. che le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, sono state completate, con esito positivo, come da documentazione acquisita, depositata e notificata agli atti della S.C. Tecnico, con fascicoli Anac prot. nr. 0113492 del 14/09/2022 e nr. 0113490 del 14/09/2022: disponendo l'approvazione dell'affidamento definitivo ed efficace ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 all'Arch. Andrea Briatore;
10. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente";

Segue Determinazione n. 00001939 del 17/10/2022

11. di rendere immediatamente esecutivo il presente atto al fine di regolarizzare l'affidamento;

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.