
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00002213 del 28/11/2022

OGGETTO: P.N.R.R – M6.C1. INVESTIMENTO 1.1 - LOTTO 1) - OP2022/7 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI SALUZZO (CN) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – CUP I19J21016660006 - CIG 939636802D - INVESTIMENTO 1.3 - LOTTO 2) OP2022/17 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' DI SALUZZO (CN) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CUP I19J21016650006 – CIG 939644608B - INVESTIMENTO 1.2.2 -LOTTO 3) - OP2022/13 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT DI SALUZZO (CN) – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE – CUP I19J21016700006 – CIG 9396493752 - IMPORTO € 141.122,77 IVA E ONERI INCLUSI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO



Azienda Sanitaria Locale CN1
ede legale Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo
C.F. / P.I. 01128930045



**Libro delle
Determinazioni**

Segue Determinazione n. 00002213 del 28/11/2022

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

Attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

Individuato, ex art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Patrizia Simondi, Responsabile sostituto S.S. Gestione Lavori Pubblici;

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Richiamata la deliberazione n. 331 del 06/10/2022 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 630 del 04/10/2021. Riattribuzione deleghe." – Allegato1 Capo I.7 N. I.3;

RICHIAMATE le Delibere del Direttore Generale:

- n. **51** del 14/02/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.";
- n. **787** del 27/12/2021 "*PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2022-2024*" e successivi aggiornamenti e s.m.i.;
- n. **788** del 28/12/2021 "ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022 V.0 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO";
- n. **97** del 30/03/2022 "APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE INSERITE IN EDISAN RELATIVE AGLI INTERVENTI IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE PER IL TRIENNIO 2022-2023";

VISTO l'art. 5 comma 17 del Patto per la Salute 2014/2016 di cui all'intesa del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell'Ospedale di Comunità (Rep. Atti n. 17 del 20 febbraio 2020) nel quale si approva il documento di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante dell'intesa Stato Regioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, registrato al n. 334 in data 18 febbraio 2022 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2022”;

VISTO il D.C.R. 199-3824 del 22/02/2022 “Approvazione della programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle aziende sanitarie locali: localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali”;

PRESO ATTO che per i finanziamenti in oggetto sono stati assunti:

- CUP I19J21016660006 con codifica aziendale OP2022/7 per l'intervento della CASA DELLA COMUNITA';
- CUP I19J21016650006 con codifica aziendale OP2022/17 per l'intervento dell'OSPEDALE DI COMUNITA';
- CUP I19J21016700006 con codifica aziendale OP2022/13 per l'intervento della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 85 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto: “*Piano nazionale di ripresa e resilienza - Nomina RUP*” con la quale venivano nominati i RUP degli interventi del PNRR e si prendeva atto delle schede di intervento Agenas compilate e sottoscritte dai singoli RUP;

VISTA la D.G.R. 17-4952 del 29/04/2022 avente ad oggetto “*D.C.R. 22.02.2022 n. 199-3824, Ripartizione alle Aziende Sanitarie Locali delle risorse di cui al D.M. della Salute 20.01.2022 per la realizzazione delle Case di comunità, Ospedali di comunità e Centrali Operative Territoriali. Missione 6 Componente 1*”, con la quale vengono assegnate alle ASL, sulla base della competenza territoriale un ammontare complessivo del finanziamento pari a € 195.669.421,00 secondo il riparto delle tabelle A, B, C; nella cui tabella A) viene



A.S.L. CN1



Azienda Sanitaria Locale CN1
Sede legale Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo
C.F. / P.I. 01128930045

**Libro delle
Determinazioni**

Segue Determinazione n. 00002213 del 28/11/2022

previsto un finanziamento pari a € 1.485.300,00 per la Casa di Comunità di Saluzzo – Via Spielberg nr. 58; nella cui tabella B) viene previsto un finanziamento pari a € 2.460.498,00 per l’Ospedale di Comunità di Saluzzo - via Spielberg nr. 58; nella cui tabella C) viene previsto un finanziamento pari a € 173.075,00 per la Centrale Operativa Territoriale di Saluzzo via Spielberg nr. 58;

VISTA la D.G.R. 25-5186 del 14/06/2022 avente ad oggetto: *“PNRR Missione 6 Salute. Ripartizione, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), delle attività per l’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), alle aziende sanitarie regionali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati. Riparto agli enti del SSR delle Risorse del PNRR e PNC per complessivi € 524.744.995,00”*, con la quale la Regione Piemonte ha delegato in qualità di soggetto attuatore esterno l’ASLCN1;

ESAMINATO il Quadro Economico dei Lavori compilato sul portale Agenas, che qui di seguito si riporta per completezza:

		CASA DELLA COMUNITA'	OSPEDALE DI COMUNITA'	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
	QUADRI ECONOMICI INTERVENTI - OSPEDALE DI SALUZZO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
A)	LAVORI	1.035.000 €	1.550.000 €	125.000 €
A.1)	Importo dei lavori	1.020.000 €	1.530.000 €	120.000 €
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	15.000 €	20.000 €	5.000 €
B)	SOMME a DISPOSIZIONE	450.300 €	910.498 €	48.075 €
B.1)	Imprevisti	94.640 €	228.709 €	5.430 €
B.2)	Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	- €	- €	- €
B.3)	Attrezzature, arredi, forniture	82.000 €	200.000 €	11.000 €
B.4)	Indagini	- €	- €	- €
B.5)	Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	98.325 €	186.000 €	11.250 €
B.5.a)	Progettazione PFE (compresa CNPAIA)	44.246 €	108.846 €	4.500 €
B.5.b)	Supporto al Rup	- €	- €	- €
B.5.c)	Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	- €	- €	- €
B.5.d)	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale)	- €	- €	- €
B.5.e)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione	54.079 €	70.000 €	6.750 €
B.5.f)	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	- €	7.154 €	- €
B.6)	Accantonamenti	22.699 €	32.998 €	3.000 €
B.6.a)	Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	20.700 €	31.000 €	2.500 €
B.6.b)	Polizze rischi professionali personale interno per	- €	- €	- €
B.6.c)	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	- €	- €	- €
B.6.d)	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	1.999 €	1.998 €	500 €
B.7)	Allacci	- €		- €
B.8)	IVA	152.636 €	262.791 €	17.395 €
B.8.a)	IVA su lavori e imprevisti	112.964 €	177.871 €	12.500 €
B.8.b)	IVA su attrezzature, arredi, forniture	18.040 €	44.000 €	2.420 €
B.8.c)	IVA su indagini	- €		
B.8.d)	IVA su spese tecniche	21.632 €	40.920 €	2.475 €
	TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	1.485.300 €	2.460.498 €	173.075 €

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 195 del 01/07/2022 ad oggetto "Delibera e autorizzazione a contrarre tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. - Invitalia per l'attuazione degli interventi ricadenti nella missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di propria competenza - CUP degli interventi: I81B21007310006 - I69J21017600006 - I39J21018590006 - I89J21018540006 - I59J21020010006 - I99J21016330006 - I19J21016660006 - I29J21016490006 - I48I21001590006 - I48I21001600006 - I29J21016480006 - I89J21018530006 - I19J21016650006", con la quale si manifesta la volontà di

aderire agli accordi quadro che verranno messi a disposizione da Invitalia a seguito di gara aperta, per la realizzazione dell'intervento;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 241 del 05/08/2022 con la quale si rettifica un mero errore materiale la Delibera 195/2022 sopraccitata;

ESAMINATE le tempistiche di attuazione della Missione 6 – Salute del P.N.R.R. con particolare riferimento alle schede M6.C1 – INVESTIMENTO 1.1,1.2.2, 1.3 – afferenti la CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA, L'OSPEDALE DI COMUNITA' E LA CENTRALE OPERATIVA DI SALUZZO - comunicate e sottoscritte dall'Azienda, attraverso la compilazione delle schede "Agenas" e successivamente validate dal Responsabile della Direzione Sanità Settore Politiche degli investimenti, di cui alla Delibera 85/2020;

PRESO ATTO che il RUP con la collaborazione dei tecnici della S.C. Servizio Tecnico, allo scopo di perseguire gli obiettivi relativi all'attuazione degli interventi identificati, ha redatto a luglio 2022, ai sensi dell'art. 23 comma 4, del D.lgs. 50/2016 il D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione), nei quali vengono illustrate le tipologie e l'entità degli interventi previsti e si programma lo sviluppo realizzativo;

ESAMINATO il Quadro Economico dei DIP:

A)	LAVORI		CASA DELLA COMUNITA'	OSPEDALE DI COMUNITA'	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
	Importo dei lavori	€	1.020.000,00	1.530.000,00	110.000,00
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.000,00	20.000,00	5.000,00
	Totale LAVORI	€	1.035.000,00	1.550.000,00	115.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Spese TECNICHE				
B.1a	Progettazione PFTE (compresa CNPAIA)	€	37.180,93	50.768,85	
B.1b	Progettazione Definitiva-Esecutiva	€	56.000,00	76.000,00	4.300,00
B.1c	Verifica progetto	€	11.000,00	15.000,00	
B.1d	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impi)	€	5.500,00	7.500,00	
B.1e	Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori	€	54.079,00	70.000,00	6.050,00
B.2	IVA				
B.2a	IVA su Spese tecniche		36.027,18	48.239,15	2.277,00
B.2b	IVA su Lavori	€	103.500,00	155.000,00	11.500,00
B.2c	IVA su Arredi e Attrezzature	€	18.040,00	44.000,00	4.400,00
B.3	ATTREZZATURE ARREDI E FORNITURE	€	82.000,00	200.000,00	20.000,00
B.4	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	20.700,00	31.000,00	2.300,00
B.5	SPESE DI GARA, PUBBLICITA', ANAC	€	1.000,00	1.000,00	500,00
B.6	IMPREVISTI	€	25.272,89	211.990,00	6.748,00
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€	450.300,00	910.498,00	58.075,00
	TOTALE FINANZIAMENTO	€	1.485.300,00	2.460.498,00	173.075,00

DATO ATTO che, per avviare la procedura di affidamento di cui sopra, in osservanza della normativa vigente (M.I.M.S. - linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC), occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nel D.I.P. (Documento di indirizzo della progettazione) redatto dal R.U.P. e da approvarsi dalla Stazione appaltante, al fine di realizzare la Casa della Comunità, l'Ospedale di Comunità e la Centrale Operativa che soddisfi i requisiti contenuti del DM 71/2022 (modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale del Servizio Sanitario Nazionale) ed entrato in vigore il 07 luglio 2022;

VERIFICATO che per il rispetto delle date intermedie del programma di esecuzione (cosiddette "Milestone"), è necessario procedere con urgenza allo sviluppo dello studio di fattibilità relativamente alla Casa della Comunità e dell'Ospedale di Comunità comprensivo dell'attestazione energetica ante intervento e simulazione post intervento;

VERIFICATA l'impossibilità di procedere con personale interno per le seguenti motivazioni:

assenza in organico di personale tecnico dotato delle abilitazioni professionali previste dalla normativa di settore al riguardo delle certificazioni energetiche richieste (attestazione energetica) pregressi carichi ordinari di lavoro attinenti la gestione manutentiva ordinaria e straordinaria sia delle dotazioni tecnologiche sia della consistenza edile dei cinque presidi ospedalieri aziendali e sette strutture poliambulatoriali territoriali che assorbono più del 85% delle risorse/uomo disponibili di organico effettivo, per cui è necessario procedere all'affidamento esterno mediante la selezione di un professionista abilitato e professionalmente competente iscritto nell'albo fornitori dell'azienda;

PRESO ATTO che:

- l'art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di cui al D. Lgs 50/2016;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; il medesimo articolo al comma 2 ed esclusivamente per le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) e b) si afferma che è consentita l'adozione di un unico atto riassuntivo della "autorizzazione a contrarre" e della "volontà di affidamento";
- l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021 in deroga all'art. 36 – comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consente di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- in data 08/09/2022 Prot. nr. 0111117 questa Azienda ha manifestato la volontà di procedere alla formale richiesta di offerta, all'operatore economico POLITECNA EUROPA SRL – con studio professionale sito in VIA DEL CARMINE, 15 – TORINO iscritti nell'albo fornitori della Stazione Appaltante per gli incarichi in oggetto, pubblicando l'avviso sul sito dell'ASLCN1;
- sono stati assunti per il Lotto 1 il CIG 939636802D associato al CUP I19J21016660006, per il lotto 2 il CIG 939644608B associato al CUP

I19J21016650006, per il Lotto 3 il CIG 9396493752 associato al CUP I19J21016700006;

CONSIDERATO di affidare “a corpo” l’appalto relativo al servizio di ingegneria dei lotto sopradescritti, ai sensi dell’art. 3 lett. dddd) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa valutazione di congruità e idoneità delle offerte presentate;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

- con lettera di invito protocollo ASL CN1 nr. 0119243 del 26/09/2022 veniva avviata sul portale MePA bando di riferimento “Servizi”, categoria merceologica “Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale” CPV 71220000-6 con POLITECNA EUROPA SRL - VIA DEL CARMINE 15 TORINO (P.IVA e C.F. 08662110017) la trattativa diretta nr. 3207380 ad oggetto “P.N.R.R – M6.C1. LOTTO 1) INVESTIMENTO 1.1 – OP2022/7 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA SALUZZO - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – CUP I19J21016660006 - CIG 939636802D; – LOTTO 2) - INVESTIMENTO 1.3 - OP2022/17 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' DI SALUZZO (CN) - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CUP I19J21016650006 – CIG 939644608B; - LOTTO 3) INVESTIMENTO 1.2.2 OP2022/13 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT DI SALUZZO (CN) – SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE – CUP I19J21016700006 – CIG 9396493752;
- gli importi posti a base d’asta calcolati secondo il DM 17/06/2016 sono pari a € 37.180,93 per il Lotto 1 (OP2022/7); € 50.768,85 per il Lotto 2 (OP2022/17); € 13.900,39 per la progettazione e relative autorizzazioni, e € 19.912,35 per DL e CSE afferenti il Lotto 3 (OP2022/13); gli importi sono comprensivi di oneri previdenziali, oltre all’IVA;
- non sono stati previsti costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto di natura intellettuale;

- entro la scadenza prevista per le 18:00 del 04/10/2022 la POLITECNA EUROPA SRL ha presentato regolare offerta “a corpo” ns. prot. nr. 0124704 del 06/10/2022 pari ad € 35.321,89 per il Lotto 1, € 48.230,41 per il Lotto 2, € 32.122,10 per il Lotto 3 - oneri previdenziali inclusi, (IVA esclusa);

VERIFICATA la conformità di tutta la documentazione amministrativa inoltrata dall'Operatore Economico, allegata alla trattativa diretta MePA nr. 3207380, e la congruità dell'offerta presentata che risulta adeguata rispetto alle caratteristiche e all'entità del servizio da realizzare ed in linea agli sconti precedentemente offerti;

RITENUTO sussistendone i presupposti, di poter affidare l'incarico sopra specificato alla POLITECNA EUROPA SRL, fatto salvo l'esito positivo dei controlli e le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, impegnando la somma complessiva di € 115.674,40 cassa professionale inclusa; esclusa IVA 22%;

ESAMINATO il Quadro economico a seguito dell'affidamento:

A)	LAVORI		CASA DELLA COMUNITA'	OSPEDALE DI COMUNITA'	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
	Importo dei lavori	€	1.020.000,00	1.530.000,00	105.000,00
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.000,00	20.000,00	5.000,00
	Totale LAVORI	€	1.035.000,00	1.550.000,00	110.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Spese TECNICHE				
B.1a	Progettazione PFTE (compresa CNPAIA)	€	35.321,89	48.230,41	
B.1b	Progettazione Definitiva-Esecutiva	€	57.859,04	78.538,44	13.205,37
B.1c	Verifica progetto	€	11.000,00	15.000,00	
B.1d	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	5.500,00	7.500,00	
B.1e	Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori	€	54.079,00	70.000,00	18.916,73
B.2	IVA				
B.2a	IVA su Spese tecniche		36.027,18	48.239,15	7.066,86
B.2b	IVA su Lavori	€	103.500,00	155.000,00	11.000,00
B.2c	IVA su Arredi e Attrezzature	€	18.040,00	44.000,00	1.100,00
B.3	ATTREZZATURE ARREDI E FORNITURE	€	82.000,00	200.000,00	5.000,00
B.4	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	20.700,00	31.000,00	2.200,00
B.5	SPESE DI GARA, PUBBLICITA', ANAC	€	1.000,00	1.000,00	500,00
B.6	IMPREVISTI	€	25.272,89	211.990,00	4.086,04
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€	450.300,00	910.498,00	63.075,00
	TOTALE FINANZIAMENTO	€	1.485.300,00	2.460.498,00	173.075,00

DATO atto che non sono state rilevate con gli affidatari situazioni di incompatibilità, né le situazioni ostantive previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Codice di Comportamento;

ATTESO che, sulla base delle risultanze verbalizzate afferenti l'affidamento e correlata proposta di aggiudicazione, sussistono le condizioni per procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio relativo al *PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA: CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – SALUZZO (CN); RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') – OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO; PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L. CSP E CSE: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT DI SALUZZO* a favore della POLITECNA EUROPA SRL;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 99 comma 4 del D.lgs. 50/2016, la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico ed allegata alla TD nr. 3207380 del mercato elettronico MePA;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di confermare ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice Appalti l'Arch. Patrizia Simondi, dirigente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico, Responsabile Unico del Procedimento già individuato con Delibera 85/2020;
2. di approvare i DIP per gli interventi sopra descritti redatti dal RUP con la collaborazione dei tecnici della SC Servizio Tecnico in data luglio 2022, comprensivi di Quadri Economici;
3. di prendere atto ed approvare l'affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura per lo sviluppo dello Studio di Fattibilità dell'intervento denominato "Lotto 1. OP2022/7 - P.N.R.R – M6.C1. INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI SALUZZO (CN) - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA

ED ECONOMICA – CUP I19J21016660006 - CIG 939636802D - Lotto 2. OP2022/17 - P.N.R.R – M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' DI SALUZZO (CN) - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CUP I19J21016650006 – CIG 939644608B - Lotto 3. OP2022/13 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT DI SALUZZO (CN) – SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE – CUP I19J21016700006 – CIG 9396493752” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 come sostituito dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della L. 108/2021, in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. all’operatore economico **“POLITECNA EUROPA SRL”** – VIA DEL CARMINE 15 TORINO (C.F./P.IVA 08662110017), per un importo offerto di € 115.674,40 oneri previdenziali inclusi (INARCASSA 4%) IVA esclusa;

4. di dare atto che l'importo contrattuale sarà pari ad € 115.674,40 oneri INARCASSA inclusa oltre all'IVA a termine di legge (22% pari a € 25.448,37) per complessivi € 141.122,77;
5. di approvare l'assestamento dei Quadri Economici a seguito dell'affidamento;
6. che le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, sono state completate, con esito positivo, come da documentazione acquisita e depositata agli atti della S.C. Servizio Tecnico, (prot. nr. 0127273 del 12/10/2022 Fascicolo CIG 939636802D Lotto 1, prot. nr. 0127271 del 12/10/2022 Fascicolo CIG 939644608B Lotto 2, prot. nr. 0127276 del 12/10/2022 Fascicolo CIG 9396493752 Lotto 3) disponendo l'approvazione dell'affidamento efficace ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 alla POLITECNA EUROPA S.R.L.;
7. di prendere atto e di approvare la stipula del contratto effettuato in data 18/10/2022 prot. ASL CN1 nr. 0130630 nelle more dell'approvazione del presente provvedimento;

8. di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa in favore della POLITECNA EUROPA SRL per complessivi € 141.122,77 (Lotto 1-2-3) inclusa IVA 22%;
9. di prendere atto della concessione di sospensione della decorrenza dei termini contrattuali (prot. ASL CN1 nr. 0135870 del 28/10/2022) per i lotti di intervento citati in oggetto, e disponendo la ripresa del servizio a decorrere dal giorno 03/11/2022, termine nel quale viene ridefinito l'indirizzo alla progettazione;
10. ritenuto pertanto di impegnare l'importo complessivo dell'affidamento del servizio IVA ed oneri inclusi, pari ad € 141.122,77 sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda per gli anni 2022-2023, la cui copertura finanziaria è assicurata con PNRR "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – Casa Comunità di Saluzzo CUP I19J21016660006 – PR 2022_40; M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE OSPEDALE DI COMUNITA' DI SALUZZO (CN) CUP I19J21016650006 - PR 2022_53; M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT DI SALUZZO (CN) CUP I19J21016700006 - PR 2022_48; secondo il seguente prospetto:

Anno competenza	Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (Iva Compresa)
2022	PR 2022_40 (C.C. Saluzzo)	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso ed Acconti fabbricati indisponibili	€ 43.092,71
2022	PR 2022_53 (O.C. Saluzzo)	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso ed Acconti fabbricati indisponibili	€ 58.841,10
2022	PR 2022_48 (COT Saluzzo)	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso ed Acconti fabbricati indisponibili	€ 16.110,55 Prog.def/es. + CSP
2023	PR 2022_48 (COT Saluzzo)	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso ed Acconti fabbricati indisponibili	€ 23.078,41 DL + CSE



Azienda Sanitaria Locale CN1
ede legale Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo
C.F. / P.I. 01128930045



**Libro delle
Determinazioni**

Segue Determinazione n. 00002213 del 28/11/2022

-
11. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente";
 12. di rendere immediatamente esecutivo il presente atto al fine di regolarizzare l'affidamento.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.