
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00000725 del 16/04/2024

OGGETTO: CONSULENZA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI, ELETTRICI E TERMO-SANITARI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "MATER AMABILIS" SITO IN CUNEO, AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 4, A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ING. NICOLA FRANZESE ONERI FISCALI E INARCASSA COMPRESI. CIG B0ED7C5CE7. IMPORTO € 19.213,70.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

Visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con nota Prot.0085952 del 04.07.2023 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico;

attestata la legittimità e la regolarità formale di quanto appresso indicato;

individuato l'arch. Luca FOLCO quale Responsabile del Progetto;

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Richiamata la deliberazione n. 325 del 16/10/2023 "DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 112 DEL 13/03/2023. RIATTRIBUZIONE DELEGHE." Allegato 1 Capo I.7 N I.3

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici;

Segue Determinazione n. 00000725 del 16/04/2024

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale:

- **n. 128** del 29/03/2023 “PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2023-2025”;
- **n. 206** del 15/06/2023 “APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – BIENNIO 2023-2024” e s.m.i.;
- **n. 359** del 20/11/2023 “ADOZIONE PER L’ANNO 2024 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL’A.S.L. CN1”
- **n. 371** del 30/11/2023 “REVOCA DELIBERAZIONE N. 269/2023 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI”;
- **n. 415** del 28/12/2023 “ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO;
- **n. 91** del 13/03/2024 “APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE INSERITE IN EDISAN RELATIVE AGLI INTERVENTI IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE PER IL TRIENNIO 2024-2026”.

PRESO ATTO che per quanto riguarda l’immobile denominato Mater Amabilis tale intervento è stato ricompreso nel Piano degli Investimenti di cui alla deliberazione aziendale n. 415 del 28/12/2023, ove è stato classificato come lavoro con grado di priorità “indifferibile per l’esercizio 2024”. L’investimento è da finanziare con fondi propri, non beneficiando di altre fonti finanziamento (riga 97 del piano investimenti)

PREMESSO che con la determinazione del Sostituto Responsabile della S.C. Servizio Tecnico nr. 116 del 25.01.2024 veniva affidato, a seguito di procedura avviata sulla piattaforma di intermediazione Sintel, all’ing. Nicola FRANZESE l’incarico di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia dell’ASL CN1 (d’ora in poi Energy Manager) nonché la progettazione degli impianti dialisi;

CONSIDERATO che, recentemente è emersa l’esigenza di richiedere ulteriori prestazioni professionali della stessa natura delle precedenti, per consentire la predisposizione della documentazione necessaria alla redazione degli atti di gara inerenti il progetto *per la rifunzionalizzazione dell’immobile denominato*

Segue Determinazione n. 00000725 del 16/04/2024

“MATER AMABILIS” sito in cuneo viale F. Mistral, nr. 1” relativamente agli impianti;

VISTO l'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti, dal quale si evince che tale integrazione viene proposta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze del libero professionista incaricato;

RILEVATO che:

- questa azienda sanitaria ha intenzione di procedere per l'incarico sopra indicato il cui valore viene stimato in € 24.735,72 INARCASSA e IVA esclusa;
- è stato assunto il seguente CIG B0ED7C5CE7;
- in data 19.03.2024 con lettera d'invito prot. nr. 0038793 sulla piattaforma di e-procurement Sintel di Aria SPA è stata indetta una trattativa diretta al fine di far pervenire per via telematica la migliore offerta avente ad oggetto la “CONSULENZA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI, ELETTRICI E TERMO-SANITARI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "MATER AMABILIS" SITO IN CUNEO, AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 4”;
- alle ore 18.00 del 19.03.2024 lo Studio Tecnico Franzese in risposta alla trattativa diretta ID 180943938, ha confermato lo sconto percentuale del 38,78% per un valore totale della trattativa di € 15.143,21 INARCASSA e IVA esclusa;
- ai sensi dell'art. 112 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 la documentazione a supporto del presente provvedimento è agli atti della SC Servizio Tecnico;
- le verifiche di cui all'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 già effettuate hanno dato esito positivo;

VISTO che l'importo per la realizzazione del nuovo intervento sopra citato, viene sinteticamente indicato nel Quadro Economico di seguito riportato:

Opera/ Intervento A	Lavori / impianti B	Importo prestazione C	Sconto % D	Importo Netto E	Inarcassa 4% F	I.V.A. 22% G	Tot. E+F+G
Mater Amabilis	€ 206.133,07	€ 24.735,72	38,78	€ 15.143,21	€ 605,73	€ 3.464,77	€ 19.213,70

Segue Determinazione n. 00000725 del 16/04/2024

RAVVISATA la necessità di individuare, ai sensi dell'art.114 del D.lgs. 36/2023, il Per. Ind. Fulvio PUGLIESE, dipendente della S.C. Servizio Tecnico, in qualità Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

DATO ATTO che non sono state rilevate situazioni di incompatibilità, né situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6s della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente "Codice di Comportamento";

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile della Macro Area di Spesa FAC e del relativo coordinatore delle attività tecniche correlate alla gestione del budget relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

- 1) di conferire, per quanto attiene i servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione degli impianti idraulici, elettrici e termo-sanitari degli immobili denominati "Mater Amabilis" sito in Cuneo in via F. Mistral nr. 1, allo Studio Tecnico Ing. Nicola Franzese C.F. FRNNCL63L24D086J - P.IVA 02186340788 con studio professionale sito in Cosenza, via Reggio Calabria nr. 12, per un importo complessivo, di € 15.143,21 oltre INARCASSA 4% e I.V.A. di legge;
- 2) di confermare, ai sensi art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto l'arch. Luca FOLCO;
- 3) di nominare, ai sensi dell'art.114 del D.lgs. 36/2023, il Per. Ind. Fulvio PUGLIESE, dipendente della S.C. Servizio Tecnico, in qualità Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva pari a € 19.213,70 INARCASSA 4% e IVA al 22% compresi, trova copertura al conto 1 11 04 01 "Migliorie su beni di terzi" per l'immobile denominato "Mater Amabilis" del Bilancio aziendale come di seguito indicato:

Segue Determinazione n. 00000725 del 16/04/2024

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2024	IMM/MAN	1 11 04 01	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	€ 19.213,70

5) di pubblicare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.