
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001801 del 08/11/2017

OGGETTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA SAVIGLIANO - INTERVENTO PER RIPRISTINO STRUTTURALE DI UN'AREA DEFINITA DEL SOFFITTO A VOLTA DEL CORRIDOIO DEL CORPO G PIANO I° - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CORNAGLIA F.LLI S.R.L. - CARAGLIO (CN) - (SMART C.I.G. Z11208F019 - IMPORTO € 21.787,37= ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI COMPRESI).

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 31.10.2016;

su conforme proposta del Responsabile S.S. Gestione Lavori Pubblici che ne attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato

individuato l'ing. Ivo Gambone quale Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

Richiamate le Deliberazione del Direttore Generale:

- n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "*Regolamento Provvedimenti Amministrativi – Revisione*";

Segue Determinazione n. 00001801 del 08/11/2017

- n. 311 del 23/09/2016 ad oggetto “*Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici in sanità D.M. 22.06.2004 – approvazione programma triennale anni 2017-2019*”;
- n. 457 del 19/12/2016 ad oggetto: “*Adozione per l’anno 2017 dei Budget Economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’Asl CN1” con la quale è stata assegnata la responsabilità delle spese (programmazione, impegno, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di spesa*”;
- n. 285 del 10/08/2017 avente ad oggetto “*Delibera n.55 del 14.02.2017 – Gruppo di lavoro immobilizzazioni ASL CN1: Designazione del Coordinatore - Approvazione elenchi, individuazione strutture coinvolte*” - revisione
- n. 491 del 28/12/2016 ad oggetto: “*Adozione di bilancio di previsione 2017 V.O. in forma di provvisorio tecnico*”;
- n. 284 del 09/08/2017 ad oggetto “*Adozione bilancio di previsione 2017 V.1 in forma di provvisorio tecnico*” con cui è stato riadottato il bilancio di previsione 2017 secondo le indicazioni impartite dalla Regione Piemonte (D.G.R. 35-5329 del 10.07.2017)

Considerato che:

- nell’ambito dell’esecuzione dei lavori attinenti l’intervento di adeguamento alla regola tecnica antincendio del piano 1° del fabbricato denominato “corpo G” del presidio ospedaliero di Savigliano, le maestranze dell’impresa appaltatrice (Cornaglia F.lli s.r.l di Caraglio) hanno rinvenuto una situazione di decadimento strutturale di quota parte della volta del corridoio che si affaccia sui cortili interni del fabbricato in oggetto;
- la conformazione originaria dell’edificio (camere di degenza a soffitto piano in parte in cannicciato e in parte in laterizio leggero con scarsa coibentazione e portanza insufficiente per assicurare il grado REI richiesto dalla norma – corridoio lungo l’asse principale del fabbricato realizzato con volte a crociera in mattoni pieni e riempimento sovrastante sul lato sottotetto di adeguato spessore) aveva comportato l’obbligo di intervento solo nelle camere di degenza, mentre le volte a crociera del corridoio erano state valutate idonee a garantire il rispetto del grado REI previsto;
- nel corso del periodo estivo appena concluso si è verificato un evento atmosferico di particolare violenza (temporale con caratteristiche tropicali) che con buona probabilità ha causato un danneggiamento a

Segue Determinazione n. 00001801 del 08/11/2017

livello di fondazione del fabbricato denominato “corpo G” (dilavamento del piano di appoggio delle fondazioni), riverberato in quota con una impercettibile rotazione lungo un asse mediano orizzontale del muro perimetrale che si affaccia verso il cortile interno dando luogo ad una fessurazione dell’intonaco che riveste la volta corrente dalla scala monumentale centrale al terminale lato nord del fabbricato medesimo;

- di tale fatto si è avuto percezione rilevando visivamente l’insorgenza di una fessurazione, con parziale distacco dell’intonaco presente sulle volte a crociera, che si sviluppava per circa tre successive campate per un totale di circa 15 metri; si è proceduto quindi alla rimozione dell’intonaco all’intradosso delle volte a crociera anzidette, dando modo di portare alla luce la lesione strutturale consistente nel distacco tra i mattoni disposti in foglia costituenti i lembi dei due semigusci della volta poggianti uno su muro perimetrale delimitante il cortile interno e l’altro su muro portante di spina del fabbricato delimitante il corridoio rispetto al disimpegno che consente l’accesso alle camere di degenza;
- si constatava quindi la necessità di un intervento d’urgenza che consentisse il ripristino delle condizioni di sicurezza strutturali e a tal proposito è stato affidato un incarico professionale all’ing. Ezio Borghese – studio TECNO di Mondovì che ha sviluppato un progetto di intervento finalizzato al ripristino anzidetto;
- il progetto di cui sopra consiste in un intervento di rinforzo strutturale tramite:
 - impiego di fibre di carbonio opportunamente laminate e incapsulate in un reticolo di resina epossidica, caratterizzate da una elevata resistenza a trazione (superiore a quella presentata da carpenteria in acciaio di dimensioni adeguate al tipo di intervento);
 - posizionamento di tiranti sulle strutture lignee del sottotetto, simulanti gli effetti statici delle catene delle capriate, in modo da contenere l’effetto spingente della copertura sulle strutture murarie perimetrali, limitando quindi la sollecitazione di taglio che concorre a indurre microrotazioni sulle sezioni di vertice dei muri perimetrali su cui poggiano i semigusci delle volte a crociera;
- il computo metrico formulato dal professionista incaricato in merito all’intervento sopra descritto riporta un importo complessivo, valutato con riferimento ai prezzi unitari dell’Elenco Prezzi Regionale in vigore, ammontante a € 18.700,00: tale importo rientra nei limiti economici

Segue Determinazione n. 00001801 del 08/11/2017

indicati nell'art.36 comma 2 lett.a per i quali è possibile ricorrere all'affidamento diretto senza obbligatoriamente dar luogo a consultazione di più operatori economici;

- sussistono inoltre ragioni d'urgenza che impongono la necessità di consentire una rapida soluzione del problema strutturale in precedenza descritto, al fine di consentire una rapida ricollocazione delle funzioni sanitarie territoriali nei locali in oggetto in modo da liberare spazi nei fabbricati ospedalieri prospicienti il corpo G per consentire una riorganizzazione dei medesimi in relazione alle mutate esigenze cliniche derivanti dall'adozione dei modelli clinici definiti percorsi di cura integrati;
- in ragione delle ragioni di urgenza sopra accennate, stante la continuità di presenza dell'impresa Cornaglia F.Ili s.r.l. nel sito ospedaliero presso un altro cantiere e vista la disponibilità affermata dalla medesima a far fronte all'eventuale impegno a procedere nell'intervento di ripristino strutturale descritto in precedenza, si è proceduto a chiedere offerta all'operatore sopra identificato subordinando l'accettabilità della medesima oltre che nel rispetto di fattori di economicità anche all'impegno di una accelerazione dei tempi di esecuzione stante la presenza in sito di attrezzature e risorse dedicate;
- l'impresa Cornaglia F.Ili s.r.l. ha presentato un offerta al ribasso pari a 4.50% sull'importo a base d'asta dando luogo ad un importo pari a € 17.858,50 al netto dell'IVA 22% (importo lordo € 21.787,37) ; l'importo in oggetto, tenuto conto della relativa complessità connessa con il fatto che occorre operare nel sottotetto per il posizionamento dei tiranti che simulano le catene orizzontali delle capriate, risulta congruo e accettabile;

Dato atto che non state rilevate con l'affidatario, situazioni di incompatibilità ne situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Codici di Comportamento;

Segue Determinazione n. 00001801 del 08/11/2017

D E T E R M I N A

di approvare per le motivazioni in premessa descritte, l'affidamento diretto all'impresa Cornaglia F.lli s.r.l. dell'intervento di ripristino strutturale delle volte a crociera di quota parte del corridoio del primo piano del corpo G del presidio ospedaliero di Savigliano;

di dare atto che l'importo complessivo di affidamento pari a € 21.787,37 si intende attribuito sul conto IMM 1.12.02.11 (cod. art. n. 20200889) del Bilancio del corrente esercizio;

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2017	IMM	1.12.02.11	Valore originale fabbricati indisponibili	€ 21.787,37

di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto in ragione dell'urgenza di dover garantire l'attivazione del professionista indicato in merito alla necessità di disporre con urgenza della documentazione progettuale che consenta l'esecuzione dell'intervento di ripristino in tempi rapidi al fine di permettere il reinsediamento delle funzioni clinico-sanitarie al primo piano del fabbricato in oggetto .

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0001801 del 08/11/2017

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **08/11/2017**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **08/11/2017**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato