

APPENDICE AL CONTRATTO/VERBALE DI AVVIO DEL SERVIZIO

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326912B42

LOTTO GEOGRAFICO: PIEMONTE

CLUSTER: AQ2 - CLUSTER 05

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4: Lavori in Appalto Integrato.

CON RIFERIMENTO AI CONTRATTI DI SEGUITO ELENcate:

- **PROT. N.0125647 del 29/09/2023 - OP2022/17 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO - CUP: I19J21016650006 - CIG DERIVATO: 9907914D46**
- **PROT. N.0125653 del 29/09/2023- OP2022/7 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI SALUZZO - CUP: I19J21016660006 - CIG DERIVATO: 9907935E9A**
- **PROT. N.0125666 del 29/09/2023 - OP2022/4 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI CEVA - CUP: I89J21018540006 - CIG DERIVATO: 99079570C6**

SC SERVIZIO TECNICO ASLCN 1 - PNRR MISSIONE 6

- **PROT. N.0125671 del 29/09/2023 - OP2022/9 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI FOSSANO - CUP: I48I21001590006 - CIG DERIVATO: 9908079572**
- **PROT. N.0125682 del 29/09/2023 - OP2022/10 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI SAVIGLIANO - CUP: I48I21001600006 - CIG DERIVATO: 99081006C6**
- **PROT. N.0125689 del 29/09/2023 - OP2022/15 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' CUNEO - CUP: I29J21016480006 - CIG DERIVATO: 99081163FB**

Committente: ASL CN1 – P.IVA 01128930045 - Via Carlo Boggio 12 – 12100 Cuneo (CN).

Si precisa che, le tempistiche per l'avvio dell'esecuzione dei servizi accessori alla progettazione, di cui all'art. 13 comma 3 lettera a), dei sopra elencati contratti, sono modificate come segue:

- **OP2022/17 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO, decorrenza dal 01/11/2023;**
- **OP2022/07 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI SALUZZO, decorrenza 01/11/2023;**

SC SERVIZIO TECNICO ASLCN 1 - PNRR MISSIONE 6

- OP2022/04 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - **CASA DELLA COMUNITA' DI CEVA**, decorrenza **09/10/2023**;
- OP2022/09 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - **CASA DELLA COMUNITA' DI FOSSANO**, decorrenza **08/01/2024**;
- OP2022/10 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - **CASA DELLA COMUNITA' DI SAVIGLIANO**, decorrenza **09/10/2023**;
- OP2022/15 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - **OSPEDALE DI COMUNITA' CUNEO**, decorrenza **08/01/2024**.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Patrizia Simondi

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Cuneo, 29/09/2023

L'Appaltatore
Cellini Alberto

Il Soggetto Attuatore Esterno
Dott. Giuseppe Guerra

SC SERVIZIO TECNICO ASLCN 1 - PNRR MISSIONE 6
