

DISCIPLINARE D'INCARICO

CONVENZIONE D'INCARICO PER:

Lotto 1. OP2022/20 - INSTALLAZIONE NUOVA TAC – **SAVIGLIANO (CN) - CUP I42C22000880005 - CIG 9372066985**

1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA
2. PRATICHE COMUNALI – PRATICHE VV.F.
3. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
4. DIREZIONE LAVORI (E RELATIVA CONTABILITA')

Lotto 2. OP2021/12 - INSTALLAZIONE NUOVA TAC – **SALUZZO (CN) - CUP I16G21002090005 - CIG 93721048E1**

1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA
2. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
3. DIREZIONE LAVORI (E RELATIVA CONTABILITA')

L'anno 2022 il giorno 08 del mese di settembre in Cuneo e tra:

- L'ASL CN1 (P.IVA. 01128930045) rappresentata dal Direttore SC Servizio Tecnico nella persona dell'Ing. Ivo Gambone, il quale, agisce in questo atto in nome e per conto della suddetta Azienda

e

- La ditta "G STUDIO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI DI ENRICO GIACOPELLI E MAURO FALLETTI – SOCIETA' SEMPLICE", nel seguito denominata "G STUDIO – STP SS", con sede legale in LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI 45 – 10153 TORINO (TO) P.IVA 11053190010 rappresentata dall'Arch. Enrico Giacopelli, socio di maggioranza, amministratore, legale rappresentante nato ad Avigliana (TO) il 20/01/1959, C.F. GCPNRC59A20A518Y iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 2311 e dall'Arch. Mauro Falletti, socio, amministratore, legale rappresentante, nato a Faido (Svizzera) il 14/08/1964, C.F. FLLMRA64M14Z133A iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 4302

PREMESSO

Di affidare l'incarico alla ditta "G STUDIO – STP SS" nelle more dell'approvazione della Determina di affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo all'intervento denominato "INSTALLAZIONE NUOVA TAC: LOTTO 1) OP2022/20 - P.O. SAVIGLIANO (CN) – LOTTO 2) OP2021/12 - P.O. SALUZZO

(CN)". Gli incarichi si svilupperanno secondo le condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i., aggiornato con Legge n. 108 del 29/07/2021 e s.m.i., e dal Regolamento 207/2010 s.m.i. per le parti ancora in vigore, nonché secondo le condizioni stabilite dai successivi articoli del presente disciplinare.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

A – PROGETTAZIONE

L'ASL CN1 affida a: Arch. Enrico Giacobelli e Arch. Mauro Falletti di "G STUDIO – STP SS", l'incarico per la Progettazione Definitiva-Esecutiva dell'opera: **"INSTALLAZIONE NUOVA TAC – LOTTO 1) SAVIGLIANO (CN) - LOTTO 2) SALUZZO (CN)"**, completa di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del progetto.

B – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

L'ASL CN1 affida a: Arch. Cristina De Paoli, Ordine Architetti di Torino n. 9465, P.IVA 11310820011, collaboratore di "G STUDIO – STP SS" l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera: **"INSTALLAZIONE NUOVA TAC – LOTTO 1) SAVIGLIANO (CN) - LOTTO 2) SALUZZO (CN)"**.

C – PRATICHE COMUNALI E VV.F. - LOTTO 1) SAVIGLIANO

L'ASL CN1 affida a: Arch. Enrico Giacobelli di "G STUDIO – STP SS" l'incarico per l'espletamento delle pratiche complete di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, D.M. 03/08/2015, presso i vari Enti preposti (comune e VV.F.) dell'opera **"INSTALLAZIONE NUOVA TAC – LOTTO 1) SAVIGLIANO (CN)"**.

D – DIREZIONE LAVORI

L'ASL CN1 affida a: Arch. Enrico Giacobelli, Arch. Mauro Falletti e Arch. Ja-Zhen Chang, Ordine Architetti di Torino n. 10400, P.IVA 11053190010 collaboratore di "G STUDIO – STP SS", l'incarico per la Direzione Lavori nel rispetto della normativa in vigore sui lavori pubblici del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e del Titolo VIII e Titolo IV del DPR 207/2010 e s.m.i. e del Decreto n. 49 del 7/03/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore lavori e del direttore dell'esecuzione" dell'opera: **"INSTALLAZIONE NUOVA TAC – LOTTO 1) SAVIGLIANO (CN) - LOTTO 2) SALUZZO (CN)"**.

E – PRESTAZIONI ACCESSORIE

L'ASL CN1 affida a Arch. Enrico Giacobelli di "G STUDIO – STP SS", l'incarico per l'espletamento delle attività accessorie dell'opera: **"INSTALLAZIONE NUOVA TAC – LOTTO 1) SAVIGLIANO (CN) - LOTTO 2) SALUZZO (CN)"** relative a:

- Progettazione
- Espletamento pratiche, nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate in sede di rilascio di: pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi resi necessari da Enti preposti (comune, VV.F.) (su Lotto 1)
- Direzione lavori, rilievi, contabilità per redazione dei SAL
- Coordinamento sicurezza

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive fornite dal Responsabile Unico del Procedimento, di seguito denominato (RUP).

ART. 2 PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO

A – PROGETTAZIONE

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme del D.lgs. 50/2010 e s.m.i., aggiornato con Legge n. 108 del 29/07/2021 e s.m.i., delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 207, 5 ottobre 2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, nonché nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 2018.

Nell'espletamento dell'incarico il professionista dovrà rispettare, altresì, nella redazione degli elaborati il nuovo Decreto n. 49 del 7/03/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore lavori e del direttore dell'esecuzione", con particolare attenzione alla definizione delle riserve.

La Stazione Appaltante nella figura del RUP, ai sensi dell'art. 23 comma 4 e 9 del Codice, ritenendo eccessiva la progettazione suddivisa in tre livelli distinti (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva), stabilisce di unificare la progettazione definitiva ed esecutiva richiedendo solamente la progettazione esecutiva.

Il Progetto Definitivo-Esecutivo (sia sul Lotto 1 sia sul Lotto 2) determinerà compiutamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed eventualmente impiantistico l'intervento da realizzare ed il relativo costo previsto e dovrà essere sviluppato a livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il Progetto dovrà essere curato nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate in sede di rilascio di: pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi resi necessari da Enti preposti. Il progetto dovrà altresì essere redatto con la definizione degli arredi e attrezzature, necessari per la funzionalità dell'intervento.

Gli elaborati che si dovranno presentare sono quelli previsti dal DPR 207/2010 e s.m.i. e sono sommariamente qui elencati:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza sia diretti che speciali, relativamente al progetto da porre successivamente a base di gara;
- computo metrico estimativo e quadro economico, per lavori e attrezzature;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Il progetto deve identificare le categorie di lavorazioni individuate ai sensi dell'Allegato A (CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per l'identificazione delle categorie di lavoro prevalente e scorporabile/i per poter agevolmente procedere alla successiva fase di appalto dei lavori stessi.

B – COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

In riferimento alla fase esecutiva dell'opera il Professionista incaricato dovrà fornire le seguenti prestazioni:

Redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera.

Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

Verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento ed il relativo fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;

Valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

Segnalazione al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano con proposta di sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere o risoluzione del contratto;

Sospensione in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

Consegna al RUP, al termine dei lavori, del fascicolo progressivamente aggiornato durante l'esecuzione dei lavori.

C – PRATICHE COMUNALI E VV.F.

Tali prestazioni sono da riferirsi al **Lotto 1 – SAVIGLIANO (CN)**, in particolare:

Il Professionista affidatario dovrà provvedere all'espletamento delle pratiche complete di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, D.M. 03/08/2015, presso i vari Enti preposti (Comune e VV.F.). In particolare, per quanto concerne la parte VV.F. dovrà provvedere a consegnare alla Stazione Appaltante, al termine dei lavori, la documentazione tecnica propedeutica all'istanza di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio) ai sensi art. 4 DPR 151/11, attestante la conformità delle opere eseguite ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, prevista dalla seguente modulistica Ministeriale:

- 1) *Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio Art. 4 DM 07.08.12 (Mod. Pin 2.1_2018 ASSEVERAZIONE)*
- 2) *Certificazione di Resistenza al Fuoco di Prodotti/Elementi Costruttivi in Opera (Mod. Pin 2.2-2018_CERT.REI)*
- 3) *Dichiarazione inerente i Prodotti Impiegati ai fini della Reazione a Resistenza al Fuoco (Mod. Pin. 2.3_2018_DICH. PROD)*

oltre alle Dichiarazioni di Conformità redatte sul modello di cui al D.M. 37/08 e s.m.i. relative agli Impianti Rilevanti ai fini della Sicurezza Antincendio elencati nel Mod. Pin 2.1_2018 ASSEVERAZIONE.

Trattandosi di un intervento puntuale, l'istanza di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio), non è oggetto del presente incarico.

D – DIREZIONE LAVORI

Con il conferimento dell'incarico il "Professionista" assume l'onere di dar corso a tutti gli adempimenti attribuiti alle competenze dell'Ufficio di Direzione Lavori, dalle normative vigenti in materia di esecuzione di Opere Pubbliche (D.lgs. 50/2010 e s.m.i., aggiornato alla Legge n.108 del 29/07/2021 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i., D.M. LL.PP. n. 145/2000 e s.m.i., D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nell'espletamento dell'incarico il professionista dovrà, altresì dar corso a tutti gli adempimenti previsti con il nuovo Decreto n. 49 del 7/03/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore lavori e del direttore dell'esecuzione".

Nell'ambito dell'incarico il Professionista dovrà garantire l'assolvimento delle funzioni (di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo), a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del collaudo:

- Direzione dei Lavori;
- Misura e contabilità - verifica dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, redazione degli Stati di avanzamento lavori e relativi Certificati di pagamento, tenuta dei documenti contabili prescritti (libretti delle misure, registri di contabilità, ecc.), ed in generale la redazione dei documenti amministrativi obbligatori;
- Assistenza ai lavori – assistenza in cantiere, sorveglianza e controllo dei lavori durante l'esecuzione delle opere, tenuta di libro-giornale, redazione di Verbali in corso d'opera;
- Assistenza al collaudo – verifica di tutte le dichiarazioni di conformità e delle certificazioni; verifica delle Opere Civili e finiture interne dei disegni.

Il "Professionista" deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP di cui all'art. 10 del D.lgs. 50/2010 e s.m.i., artt. 9-10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del "Professionista" durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.

E – PRESTAZIONI ACCESSORIE

Il Professionista incaricato dovrà provvedere all'esecuzione dei rilievi dello stato di fatto, dovrà rilevare eventuali impianti esistenti, che possono costituire interferenza con le attività principali dell'intervento stesso. Dovrà predisporre un numero adeguato di particolari esecutivi illustrativi delle soluzioni progettuali volte a tutelare impianti specialistici esistenti.

Il Professionista incaricato dovrà provvedere all'esecuzione dei rilievi, finalizzati alla definizione dei SAL e alle opere di predisposizione tecnologica di tutela relativi oggetto di eventuali futuri interventi o modifiche.

Il Professionista dovrà ottemperare, nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate in sede di rilascio di: pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi resi necessari da Enti preposti, all'espletamento delle pratiche utili e necessarie (**solo Lotto 1**).

ART. 3

ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO

Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa

amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Elenco prestazioni:

- a) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici;
- b) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici.

ART. 4 RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

A far data dall'approvazione del progetto esecutivo e per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, il Professionista dovrà essere in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, con un massimale annuo per sinistro non inferiore a:

€ 500.000,00, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione e direzione lavori;

€ 350.000,00, per danni alle costruzioni edili ed alle opere;

€ 300.000,00, per attività previste dal D.L. 81/2008.

La polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà eventualmente sopportare per varianti, rese necessarie in corso di esecuzione.

ART. 5 MODALITA' OPERATIVE

Il professionista incaricato dovrà prendere contatti con gli enti preposti al rilascio dei prescritti pareri autorizzativi (**solo Lotto 1**).

Il Professionista incaricato nella predisposizione degli elaborati progettuali dovrà eseguire le direttive che gli verranno impartite dall'Azienda, impegnandosi a confrontare tempestivamente le soluzioni individuate.

Tutte le decisioni adottate dall'Azienda, in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi, saranno comunicate al Professionista.

Nel caso di incontri aventi caratteri ufficiali, fra il Professionista incaricato e l'Azienda, sarà redatto sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.

L'Azienda si impegna a fornire al Professionista incaricato dati, documentazione in genere e cartografie in suo possesso che lo stesso Professionista possa ritenere utile all'espletamento dell'incarico.

ART. 6 MODIFICHE PROGETTI

A – PROGETTAZIONE

Il Professionista incaricato è tenuto ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione dei progetti senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Il Professionista incaricato sarà altresì tenuto, a richiesta dell'Azienda, all'aggiornamento dei progetti introducendo le necessarie modifiche determinate da esigenze e normative successive alla approvazione dei progetti medesimi, ma intervenuti prima della conclusione dei lavori.

In tale seconda ipotesi il Professionista incaricato avrà diritto ai maggiori compensi spettanti a norma della tariffa e della presente convenzione per le varianti in corso d'opera.

Nelle eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, l'Azienda ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il Professionista incaricato avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi a norma della tariffa e della presente convenzione per le varianti in corso d'opera.

B – PRESTAZIONI ACCESSORIE

In riferimento al rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni e permessi (**su Lotto 1**) il Professionista incaricato si impegna a introdurre negli elaborati presentati eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dall'Azienda o dagli uffici pubblici interessati, fino al rilascio dei pareri, autorizzazioni, concessioni e permessi richiesti.

ART. 7 TEMPI

A – PROGETTAZIONE

Il **Progetto Definitivo-Esecutivo relativo al Lotto 1 - SAVIGLIANO** completo di tutti gli elaborati ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere presentati alla Stazione Appaltate entro **80 giorni** solari consecutivi dalla stipula del contratto; la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere garantita per tutta la durata dei lavori (ipotizzata in 90 giorni) di fino all'emissione del certificato regolare esecuzione;

Il **Progetto Definitivo-Esecutivo relativo al Lotto 2 - SALUZZO** completo di tutti gli elaborati ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere presentati alla Stazione Appaltate entro **40 giorni** solari consecutivi dalla stipula del contratto; la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere garantita per tutta la durata dei lavori (ipotizzata in 60 giorni) di fino all'emissione del certificato regolare esecuzione;

I progetti saranno presentati all'Amministrazione in almeno 1 (una) copia cartacea.

Gli elaborati dovranno essere forniti anche in formato elettronico. A tal fine dovranno essere archiviati e forniti su supporto informatico. I files dovranno essere unici per ogni documento oltre che non protetti, copiabili ed in formato editabile (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .dxf, ecc.). I file relativi al computo e contabilità di cantiere dovranno avere formato .dxf compatibile con il software Primus. Le planimetrie dovranno avere formato AUTOCAD 2015 compatibile. Di ogni fascicolo o tavola progettuale dovrà anche essere prodotto sia in formato .pdf che in formato .p7m (firmato digitalmente).

La consegna degli elaborati in formato elettronico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell'onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono.

B – PRATICHE COMUNALI E VVF (**Lotto 1**)

Le attività accessorie oggetto di incarico per il Lotto 1 dovranno essere espletate nella loro totalità di concerto al progetto definitivo-esecutivo in modo da rendere l'opera appaltabile.

C – PRESTAZIONI ACCESSORIE

I risultati dei rilievi fanno parte integrante degli elaborati di progetto consegnati contestualmente alla fase di progetto di appartenenza.

Le attività accessorie oggetto di incarico dovranno essere espletate nella loro totalità con il progetto esecutivo in modo da rendere l'opera appaltabile.

Il Professionista incaricato non può comunque essere ritenuto responsabile di inadempienze degli uffici pubblici interessati.

ART. 8 RITARDI E PENALI

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali, oggetto dell'incarico, venisse ritardata oltre i tempi stabiliti nel precedente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Azienda per giustificati motivi, verrà applicata una penale di € 50 (€ cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo al singolo lotto, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista incaricato.

ART. 9 COMPENSI

Le prestazioni professionali saranno compensate secondo i costi quantificati dal Professionista nella offerta e precisata nell'atto deliberativo di incarico. L'importo complessivo specifico comprensivo della CNPAIA (4%) è quindi pari ad € 98.905,00 (novantottomilanovecentocinque/00 euro), di cui:

LOTTO 1):

Euro 30.095,49 per la Progettazione Definitiva-Esecutiva, CSP;

Euro 39.879,71 per la DL, CSE, assistenza al collaudo

Euro 2.655,00 per l'espletamento delle pratiche comunali

Euro 1.327,50 per l'espletamento delle pratiche VVF

Tali importi dovranno essere gravati della quota CNPAIA (4%) complessivamente pari a € 2.958,31

LOTTO 2):

Euro 9.043,97 per la Progettazione Definitiva-Esecutiva, CSP;

Euro 12.099,30 per la DL, CSE, assistenza al collaudo

Tali importi dovranno essere gravati della quota CNPAIA (4%) complessivamente pari a € 845,73.

I compensi sopra esposti saranno gravati ulteriormente dell'I.V.A. al 22%.

Gli oneri per le prestazioni accessorie sono già stati considerati e valutati anticipatamente dal Professionista in fase di formulazione dell'offerta di gara.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Progettazione

I compensi per la progettazione, comprensivi delle pratiche autorizzative comunali e VVF, saranno corrisposti al Professionista entro 30 giorni (trenta giorni) decorrenti dalla data di presentazione della fattura emessa successivamente alla comunicazione dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto definitivo-esecutivo.

Direzione Lavori e CSE

I compensi per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza verranno pagati in relazione all'emissione dei SAL e saranno corrisposti al Professionista entro 30 giorni (trenta giorni) decorrenti dalla data di presentazione della fattura emessa a seguito di approvazione del SAL.

Prestazioni accessorie

I compensi per le prestazioni accessorie sono già compresi negli onorari ed esposti della progettazione offerti in fase di gara e quindi liquidati con le modalità e termini sopra descritto.

ART. 11 PRESENTAZIONE FATTURE

I compensi per la progettazione e attività accessorie saranno liquidati e pagati nei tempi e nei modi in precedenza descritti su presentazione di fatture emesse dal Professionista incaricato.

ART. 12 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell'ASL CN1, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere, relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Azienda, uno scelto dal Professionista incaricato ed il terzo scelto di Comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo.

In pendenza del giudizio arbitrale il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cuneo, li 08/09/2022

IL PROFESSIONISTA

II RUP

Ing. Ivo GAMBONE