

SC Servizio Tecnico
Direttore Sostituto: arch. Luca Folco
Telefono. 0171/450.780 – 0174/677.664
E-mail: tecnico@aslcn1.it

CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO

TRA

A.S.L. CN1

E

LA DITTA

**GHIDOTTI IMPIANTI S.R.L.
VIALE ALCIDE DE GASPERI, 14/C
24047 TREVIGLIO (BG)
("APPALTATORE")**

**OSPEDALE DI SAVIGLIANO (CN) - LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA TAC
MISSIONE M6 C2 INVESTIMENTO 1.1.2 "AMMODERNAMENTO DEL PARCO
TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE
SANITARIE)"**

OP2021/11

CUP I49J21016880006

CIG B1F02AD57C

Sommario

ART. 1.	PREMESSE E ALLEGATI	5
ART. 2.	DEFINIZIONI	5
ART. 3.	OGGETTO DELL'APPALTO	8
ART. 4.	DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE	9
ART. 5.	SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10
ART. 6.	CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	11
ART. 7.	CORRISPETTIVO	12
ART. 8.	CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE	13
ART. 9.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	14
ART. 10.	PARITÀ DI GENERE	17
ART. 11.	GARANZIA DEFINITIVA	17
ART. 12.	POLIZZA ASSICURATIVA	17
ART. 13.	TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE	18
ART. 14.	SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	19
ART. 15.	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E REFERENTE DELL'APPALTATORE	19
ART. 16.	MODIFICHE AL CONTRATTO	20
ART. 17.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	20
ART. 18.	RECESSO DAL CONTRATTO	20
ART. 19.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 20.	FORZA MAGGIORE	22
ART. 21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
ART. 22.	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	23
ART. 23.	TRASPARENZA	24
ART. 24.	SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	24

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO

AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA NUOVA TAC - OSPEDALE DI SAVIGLIANO (CN) – NELL'AMBITO DELLA MISSIONE P.N.R.R. M6 C2 INVESTIMENTO 1.1.2 "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)"

TRA

STAZIONE APPALTANTE:

- Azienda Sanitaria Locale CN1, P.I.V.A. 01128930045, con sede legale in via Carlo Boggio n. 12, 12100 Cuneo (CN), rappresentata dall'Arch. Luca FOLCO nella sua qualità di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico, di seguito nel presente atto denominata semplicemente Amministrazione,

E

IMPRESA APPALTATRICE:

- GHIDOTTI IMPIANTI S.R.L., con sede legale in VIALE ALCIDE DE GASPERI, 14/C 24047 TREVIGLIO (BG) iscritta nel Registro delle Imprese di BERGAMO REA BG-306375, partita IVA e codice fiscale 02579300167 nella persona del Sig. CURCIO ARCANGELO nato a MILANO (MI) il 16/06/65 Codice Fiscale CRCRNG65H16F205Q e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di **Legale Rappresentante e Direttore Tecnico** della predetta Società. L'Amministrazione e l'Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte"

PREMESSO CHE:

- a. con provvedimento n. 1000 del 31/05/2024 esecutivo a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativo alle opere propedeutiche necessarie ai fini dell'installazione della *nuova TAC presso il reparto di radiologia del Presidio Ospedaliero di Savigliano (CN)*, per una spesa complessiva di € 195.181,52 di cui € 13.789,05 per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), € 177.392,47 per lavori ed € 4.000,00 per costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta (C.U.P. I49J21016880006 - C.I.G. B1F02AD57C) ed ha determinato di procedere all'affidamento dei lavori a "corpo" mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge

- n. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della Legge n. 108/2021 attraverso il portale SINTEL – ID procedura 184666557;
- b. il giorno 09/07/2024, ad esito delle procedure di analisi delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa GHIDOTTI IMPIANTI S.R.L avendo totalizzato un punteggio tecnico pari a 57,12 ed un punteggio economico di 14,53 per un punteggio finale di 71,65 con un ribasso unico offerto del 3,00% per un corrispondente importo contrattuale di € 189.859,75 oneri inclusi e IVA esclusa di cui € 4.000 per costi della sicurezza, € 172.070,70 per lavori, € 13.789,05 per il corrispettivo richiesto per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- c. verificati i requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha acquisito tutti i documenti necessari comprovanti i requisiti generali morali ed i requisiti economici finanziari e tecnico professionali dell'impresa aggiudicataria, con esito positivo, come da Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico FVOE 2.0 scaricato dal portale dell'ANAC;
- d. nelle more dell'approvazione della determina di affidamento, con comunicazione protocollo ASL CN1 n. 0095673 del 17/07/2024 l'Impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- e. con provvedimento n. 1344 del 01/08/2024 esecutivo a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato l'affidamento alla ditta GHIDOTTI IMPIANTI S.R.L come specificato al punto b precedente;
- f. con comunicazione pec protocollo ASL CN1 n. 0099289 del 26/07/2024 l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta e ha costituito, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria definitiva per un importo di € 9.492,99 con polizza n. 2417150, emessa in data 22/07/2024 da "coface" Agenzia di Brescia (BS). Con tale garanzia fideiussoria la Compagnia Assicuratrice indicata si riterrà obbligata in solido con l'Impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
- g. la copertura finanziaria è assicurata con fondi propri aziendali (CUP I49J21016880006 – Codice interno amministrazione OP2021/11) e con fondi PNRR M6 C2 INVESTIMENTO 1.1.2 "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)";
- h. nei confronti dei legali rappresentanti dell'Impresa, i Sigg.ri ARCANGELO CURCIO e GIOVANNI FERRI (nato a CASTEL ROZZONE (BG) il 26/06/67 CF FRRGNN67H26), non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023, né

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. PREMESSE E ALLEGATI

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'Opera.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti di cui all'articolo 4 del presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli atti a base di gara, nonché l'Offerta presentata dall'Aggiudicatario.

Art. 2. DEFINIZIONI

Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare sia al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

Area

indica le aree site nel Comune di Savigliano (CN) di proprietà dell'A.S.L., ove saranno effettuati i Lavori.

Appaltatore

indica GHIDOTTI IMPIANTI S.R.L., società aggiudicataria che sottoscrive il Contratto.

Appalto integrato

indica l'appalto del progetto esecutivo e dei lavori oltre che di tutte le prestazioni di cui al Contratto e ai Documenti Contrattuali.

Autorizzazioni

indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, e quant'altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell'Opera, qualunque sia l'Autorità, l'Ente o l'Organismo emanante.

Azienda

indica la Stazione Appaltante (A.S.L. CN1), nonché i suoi successori o aventi causa.

Codice

D.lgs. 36/2023 per tutto quanto non espressamente disciplinato dal D.L. 76/2020 (agli artt. 1, 2 e 8) poi convertito con Legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021 poi convertito con Legge 108/2021 (ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215);

Collaudo

indica l'attività di verifica di conformità e di esecuzione a regola d'arte della prestazione contrattuale.

Consegna dei Lavori

indica il momento in cui l'Appaltatore viene immesso nel possesso delle Aree, di cui al Cronoprogramma, per la realizzazione dell'Opera oggetto dell'Appalto.

Contratto

indica il presente Contratto ed i suoi allegati.

Corrispettivo

indica il corrispettivo "a corpo" per l'esecuzione dell'Appalto, di cui all'articolo 5 del Contratto.

Cronoprogramma

indica il programma concernente i tempi necessari ed essenziali per la realizzazione dell'Opera.

Data di Fine Lavori

indica il termine finale ed essenziale per l'ultimazione dell'Opera.

Direzione Lavori o D.L.

indica l'ufficio incaricato di esplicitare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori in appalto;

Documenti Contrattuali

indica i documenti di cui all'articolo 4 del Contratto.

Forza Maggiore

indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta

sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'A.S.L., l'Appaltatore, ovvero subappaltatori dei lavori oggetto del Contratto;
- b. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
- c. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e. epidemie e contagi;
- f. indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all' A.S.L., all'Appaltatore o subappaltatori di Lavori oggetto del Contratto;
- g. atti od omissioni delle Autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza.

Offerta

indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di presentazione dell'offerta, in conformità alle previsioni della lettera di invito allegata alla procedura negoziata, sulla base della quale è stato affidato l'Appalto.

Opera

indica l'installazione di una nuova TAC e la realizzazione di nuovi locali annessi alla macchina presso il reparto di radiologia dell'ospedale di Savigliano, sito al piano seminterrato dell'ospedale suddetto.

Referente dell'Appaltatore

indica il soggetto designato dall'Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo stesso designata.

Responsabile Unico del Progetto

indica il soggetto, nominato dall' A.S.L. CN1, cui sono demandati i compiti previsti dal D.lgs 36/2023 e dal Regolamento DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Termine di Completamento dei Lavori

indica il termine di completamento delle opere fissato nel Cronoprogramma.

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'**Azienda** affida all'**Appaltatore**, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo convenuto a "corpo" come indicato all'articolo 7 del presente Contratto, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e l'esecuzione dei lavori propedeutici alla installazione della nuova TAC presso il reparto di radiologia, sito al piano seminterrato, dell'Ospedale di Savigliano (CN).

L'Appalto dovrà essere eseguito dall'**Appaltatore** in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nei Documenti Contrattuali, della normativa applicabile, della disciplina urbanistica e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.

L'**Appaltatore** dovrà realizzare e completare l'Opera nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni dell'**Azienda**, delle Amministrazioni e degli Enti competenti per l'approvazione del Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti i documenti contrattuali.

L'**Appaltatore** dovrà sviluppare il progetto esecutivo, con gli elaborati descritti nel Capitolato, nel rispetto del PFTE posto a base di gara e di tutte le autorizzazioni e prescrizioni dell'**Azienda**, delle Amministrazioni e degli Enti competenti per la successiva approvazione del Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti i documenti contrattuali.

L'**Appaltatore, una volta approvato il progetto esecutivo da parte dell'Azienda**, dovrà realizzare e completare l'Opera nel rispetto di tutte le prescrizioni del progetto stesso, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti i documenti contrattuali.

L'**Appaltatore** è tenuto ad eseguire l'**Opera** in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall'**Offerta dell'Appaltatore** e dai documenti contrattuali.

L'**Appaltatore** si impegna ad eseguire ogni attività inerente alla realizzazione dell'**Opera** in tutte le sue parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, inclusa la fornitura di tutte le parti necessarie al corretto funzionamento ed esercizio della nuova TAC in conformità al progetto esecutivo approvato e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'**Azienda** e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente **Contratto** e nei documenti contrattuali.

Art. 4. DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'Opera, i seguenti documenti:

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE):

Elaborati descrittivi

ED01 – Elenco elaborati

ED02 – Capitolato speciale d'appalto

ED03 – Schema di contratto

ED04 – Relazione generale

ED05 – Relazione tecnica opere edili

ED06 – Relazione tecnica impianti meccanici

ED07 – Relazione tecnica/ disciplinare descrittivo e prestazionale impianti elettrici

ED08 – Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili

ED09 – Disciplinare descrittivo e prestazionale impianti meccanici

ED10 – Piano preliminare di manutenzione

ED11 – DNSH

ED12 – Computo metrico estimativo

ED13 – Elenco prezzi

ED14 – Analisi prezzi

ED15 – Incidenza manodopera

ED16 – Quadro economico

ED17 – Prime indicazioni sulla sicurezza (PSC) e stima sommaria dei costi della sicurezza

ED18 – Cronoprogramma preliminare delle opere

Elaborati grafici – progetto architettonico

A01 – Inquadramento – stato di fatto – pianta e sezioni

A02 – Progetto demolizioni – progetto costruzioni - pianta e sezioni

A03 – Progetto finiture – progetto controsoffitti - pianta e sezioni

A04 – Layout – dettagli tecnologici – pianta e sezioni

A05 – Abaco dei serramenti

Elaborati grafici – progetto impianti meccanici

IM01 – impianto aeraulico (stato di fatto – stato di progetto)

IM02 – impianto di condizionamento (stato di fatto – stato di progetto)

IM03 – impianto gas medicali (stato di fatto – stato di progetto)

Elaborati grafici – progetto impianti elettrici

IE01 – schema elettrico quadro

Documenti d'offerta:

- Lettera di invito Prot. N. 0074467 del 03/06/2024 e tutti i relativi allegati
- Elaborati e documentazione presentata dall'appaltatore in sede di offerta prot. N. 0092298 del 10/07/2024 (busta tecnica) e prot. N. 0092777 del 10/07/2024 (busta economica)
- **Fanno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati del progetto esecutivo, di cui al successivo art. 6, da redigere a cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore, come approvati dalla Stazione appaltante;**

Vista la tipologia di appalto a cui a cui corrisponde un affidamento "a corpo", sono estranei ai rapporti negoziali il computo metrico ed eventuali computi metrici estimativi di progetto.

Non fanno parte del Contratto le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro allegato.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell'Opera, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Contratto, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella lettera di invito con relativi allegati.

Art. 5. SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il **PROGETTISTA INDICATO** dalla Ghidotti Impianti S.r.l. è la ditta "G STUDIO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI DI ENRICO GIACOPELLI E MAURO FALLETTI – SOCIETA' SEMPLICE", nel seguito denominata "**GSTUDIO STP SS**", con sede legale in LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI 45 – 10153 TORINO (TO) P.IVA 11053190010 rappresentata dall'Arch. Enrico Giacopelli, socio di maggioranza, amministratore, legale rappresentante nato ad Avigliana (TO) il 20/01/1959, C.F. GCPNRC59A20A518Y iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 2311 e dall'Arch. Mauro Falletti, socio, amministratore, legale rappresentante, nato a Faido

(Svizzera) il 14/08/1964, C.F. FLLMRA64M14Z133A iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 4302.

I professionisti incaricati per la progettazione esecutiva sono i seguenti:

PROGETTAZIONE EDILE-ARCHITETTONICA

Arch. Enrico Giacopelli
Arch. Mauro Falletti
Arch. Giorgia Bertoldi, dipendente di GSTUDIO STP SS;

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA (Impianti Elettrici e Fluido-Meccanici)

Arch. Enrico Giacopelli
Ing. Simone Graziano, consulente di GSTUDIO STP SS

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)

Arch. Cristina De Paoli (Albo degli Architetti della Provincia di Torino al n. 9465)

Art. 6. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'elenco degli elaborati che dovranno far parte del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e dell'all'art. 12 del disciplinare di gara, è il seguente:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture (eventuali) e agli impianti;
- d) calcoli delle strutture (eventuali) e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- j) computo metrico estimativo e quadro economico;
- k) capitolato d'appalto;

l) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili, ed asseverazione sul rispetto dei vincoli DNSH (regime 2)

m) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7. CORRISPETTIVO

Il Corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 189.859,75 oltre I.V.A., come per legge, di cui:

- a. per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
€ 13.789,05 (inclusi oneri casse professionali (4%), I.V.A. esclusa);
- b. per l'esecuzione dei Lavori:
€ 172.070,70 (I.V.A. esclusa);
- c. per i costi della sicurezza:
€ 4.000,00 (I.V.A. esclusa).

Il Corrispettivo è determinato a "corpo" e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e relativi e di tutti i Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore dichiara altresì di prendere atto che per i lavori a "corpo", il prezzo, convenuto resta fisso ed invariabile, e quindi le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo e in qualunque altro documento progettuale non hanno valore negoziale.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare completa e funzionante l'Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Azienda e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere stesse.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite nel Capitolato. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,

mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui al D.M. n. 49/2018 e s.m.i. e le modalità stabilite nel Capitolato.

In nessun caso, l'**Appaltatore** potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti, a qualsiasi titolo, in relazione all'eventuale frazionamento dei termini di esecuzione dei Lavori e delle prestazioni, e all'eventuale slittamento del termine di inizio Lavori e prestazioni, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione delle opere come previste nel **Cronoprogramma**.

Art. 8. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 7 del presente contratto, verrà corrisposto secondo le modalità e le condizioni di seguito previste.

- a. ai sensi dell'art. 44 comma 6 del Codice e dell'art. 27 del capitolato, la Stazione appaltante provvede al pagamento all'Appaltatore del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva all'avvenuta approvazione, da parte del RUP o da soggetto da questi delegato, del progetto esecutivo.
- b. l'impresa avrà diritto, su richiesta, ad un'anticipazione fino al 20 per cento dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- c. Il direttore dei lavori compila i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ogni qual volta si raggiunga un importo dei lavori non inferiore a € 100.000,00 (centomila) al netto dello sconto e delle ritenute contrattuali, e liquida i crediti. Il Responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori sulla base delle risultanze dei certificati di avanzamento dei lavori. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione nel conto finale. La Stazione appaltante provvede al pagamento dei predetti certificati entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

- d. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.
- e. Come disciplinato dall'art. 30 del capitolato, la rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE).

Art. 9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'**Appaltatore** assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione esecutiva e, successivamente, alla costruzione dell'Opera nonché a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

Nell'adempimento di quanto stabilito al precedente capoverso, l'**Appaltatore** provvede, in particolare, a proprio rischio e a suo esclusivo carico e spese:

- a. alla consegna del progetto esecutivo dell'Opera, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel Cronoprogramma;
- b. *a validazione del progetto esecutivo avvenuta*, alla realizzazione dell'Opera, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel Cronoprogramma;
- c. alla realizzazione dell'Opera nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Azienda e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere stesse;
- d. a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali;
- e. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008;

- f. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dell'Opera;
- g. ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
- h. ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;
- i. a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato all'Opera all'Autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
- j. ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei Lavori, pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni interferenti l'Opera;

L'**Appaltatore** è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto.

L'**Appaltatore** si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo l'**Azienda** da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

L'**Appaltatore** si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia e a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19. Rimane salva la facoltà dell'**Azienda** di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori.

L'**Appaltatore** si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi

territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19.

L'**Appaltatore** all'atto dell'avvio dell'attività di cantiere, si obbliga a trasmettere all'**Azienda** l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19.

L'**Appaltatore** si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e all'Azienda la formalizzazione di tale denuncia.

L'**Appaltatore** si impegna, altresì, a far rispettare tale previsione contrattuale anche alle imprese subappaltatrici e ad ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nella realizzazione dell'Opera, anche mediante la previsione di apposite clausole da inserirsi nei contratti di subappalto e nei contratti di sub – affidamento. La violazione o l'inosservanza all'obbligo di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19.

L'**Appaltatore** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e –con la sottoscrizione del presente Contratto- pertanto si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG B1F02AD57C) attribuito dall'A.N.AC. e il Codice Unico di Progetto (CUP I49J21016880006) ovvero qualsiasi altra dizione che identifichi chiaramente l'appalto in oggetto.

In caso di grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 19 del presente Contratto.

A fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii., l'**Appaltatore** dichiara:

- l'impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, art. 3

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva alle commesse pubbliche ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto:

- Banco Popolare agenzia di Caravaggio (BG) IBAN IT 67 K 05034 52770 0000 000 15062
- Unicredit agenzia di Treviglio (BG) IBAN IT 60 V 02008 53640 0001 0354 1848
- BPER agenzia di Brignano Gera d'Adda (BG) IBAN IT 40 K 05387 52680 0000 4262 3487

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto:

- Sig. Curcio Arcangelo nato a Milano (MI) il 16/06/65 C.F. CRC RNG 65H16 F205Q in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico;
- Sig. Ferri Giovanni nato a Castel Rozzone (BG) il 26/06/67 C.F. FRR GNN 67H26C255C in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico;

- che il canale prescelto per la ricezione degli ordinativi elettronici (NSO) è la posta elettronica certificata:

ghidottimpiantisrl@legalmail.it;

L'**Appaltatore** si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, sub-affidatari e sub-contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 10. PARITÀ DI GENERE

L'Appaltatore assume l'obbligo di provvedere al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 D.L. n. 77/2021 (c.d. Semplificazioni-bis) convertito in legge n.108/2021, volte a sostenere le pari opportunità di genere e generazionali nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR.

Art. 11. GARANZIA DEFINITIVA

Le **Parti** danno atto che l'**Appaltatore** ha consegnato all'**Azienda** la garanzia definitiva, nel rispetto di quanto previsto all'art. 53 del Codice e nei documenti di gara, per un importo di € 9.492,99. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 12. POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore ha consegnato all'Azienda la polizza assicurativa a copertura:

- a. dei danni subiti dall'Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'Opera, con massimale come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto
- b. della responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dei Lavori con massimale non inferiore a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto

La copertura assicurativa di cui al precedente capoverso decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio dell'Opera o del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore ha consegnato inoltre all'Azienda la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale relativa al **Progettista indicato**, come da art. 35 del Capitolato.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'**Appaltatore**.

L'**Appaltatore** ha consegnato all'**Azienda** i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza di cui ai precedenti capoversi del presente articolo.

Resta in ogni caso inteso che l'**Appaltatore**, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività all'**Azienda**, ai dipendenti e consulenti dell'**Azienda**, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione delle opere, in nessun caso potrà invocare la responsabilità dell'**Azienda** per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

Art. 13. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

L'**Appaltatore** deve ultimare e consegnare all'Azienda il progetto esecutivo entro il termine di **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dell'appalto in via di urgenza protocollo ASL CN1 N. prot. 0106308 del 09/08/2024. Il termine per la realizzazione dei lavori è di **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati determinerà l'applicazione delle penali di cui all'articolo 18 del Capitolato.

Art. 14. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle **Parti** mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 212 del Codice. Il Dirigente competente dell'**Azienda** è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Progetto.

Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti di cui all'art. 213 del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell'Accordo Bonario ivi prevista.

Per le controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle **Parti**, e competente in via esclusiva il Foro di CUNEO (CN).

In ogni caso l'**Appaltatore** è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni dell'Azienda, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

Art. 15. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E REFERENTE DELL'APPALTATORE

Le **Parti** danno atto che:

- a. il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è: Arch. FOLCO LUCA (Direttore sostituto SC Servizio Tecnico ASL CN1), indirizzo pec: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it
- b. il referente dell'Appaltatore è: Sig. CURCIO ARCANGELO (Legale Rappresentante e Direttore Tecnico GHIDOTTI IMPIANTI S.R.L.), indirizzo pec: ghidottimpiantisrl@legalmail.it

Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo pec, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata dall'**Azienda**. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera a mezzo pec alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti capoversi.

Art. 16. MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le Parti, in forma scritta.

Art. 17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa e della legge 21 febbraio 1991, n.52.

Art. 18. RECESSO DAL CONTRATTO

L'**Azienda**, ai sensi dell'art. 123 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, previo il pagamento dei servizi e Lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'**Appaltatore** da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, l'**Appaltatore** è tenuto a consegnare all'**Azienda**, entro i successivi 20 giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e le opere sino a tale data realizzate.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'**Azienda**, sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso.

L'**Azienda** può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'**Appaltatore**, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

L'**Appaltatore** deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'**Azienda** nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'**Azienda** avrà diritto di risolvere il Contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori;
- b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori, nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e Coordinamento integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- j. violazione e inosservanza agli obblighi di cui al precedente articolo 9.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del Contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'**Azienda** è fatta all'**Appaltatore** nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'**Appaltatore** o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso d'esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'**Azienda** per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'**Appaltatore**, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per l'Azienda per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 20. FORZA MAGGIORE

Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all'articolo 2 del presente Contratto, l'**Appaltatore**, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione all'**Azienda**:

- a. indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- b. indicando i rimedi che intende attivare.
- c. successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.
- d. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

- e. fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- f. esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
- g. porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
- h. porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
- i. informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
- j. comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'**Appaltatore** avrà diritto alla una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al primo capoverso, l'**Appaltatore** avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell'Opera pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, l'**Appaltatore** può recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto al solo pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dall'**Azienda**.

Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, le **Parti** acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 22. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di Opere Pubbliche e, in particolare, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi statali regolanti la materia, nei regolamenti attuativi e esecutivi e nel Capitolato Generale dei

Lavori Pubblici, di cui al D.M. n. 145 del 2000, in quanto compatibili con le previsioni del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e di tutta la documentazione di gara.

Art. 23. TRASPARENZA

L'**Appaltatore**, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e. di conoscere il contenuto del D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del presente Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
- f. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato dall'**Azienda** e pubblicato sul proprio sito internet, impegnandosi - nel corso dell'esecuzione del presente Contratto - al rispetto delle suddette norme e principi.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente capoverso, ovvero l'**Appaltatore** non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, l'**Azienda** avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'articolo 19 del presente Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

Art. 24. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'**Appaltatore**.

Ai sensi dell'art.18 comma 10 e dell'allegato I.4 del Codice, è individuato il valore dell'imposta di bollo pari a € 120,00 che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice il contratto viene stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con apposizione di firma digitale dei sottoscrittori.

Letto, confermato e sottoscritto dalle **Parti**

PER L'A.S.L. CN1.....L'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: artt. 1 (Premesse ed allegati), 3 (Oggetto del Contratto), 7 (Corrispettivo), 9 (Obblighi dell'Appaltatore), 12 (Polizza assicurativa), 13 (Termini di esecuzione), 14 (Soluzione delle controversie - Foro competente), 16 (Modifiche al Contratto), 17 (Cessione del Contratto e Cessione dei crediti), 18 (Recesso dal Contratto), 19 (Risoluzione del Contratto), 21 (Trattamento dei dati personali), 23 (Trasparenza), 24 (Spese di Contratto e Trattamento Fiscale).

L'APPALTATORE

Cuneo, 20/09/2024