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APPENDICE AL CONTRATTO

INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE EX ART. 26
DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

PNRR - M6.C2 I. 1.2. “WERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE" -
OP2022/1 - OSPEDALE DI CEVA (CN). CUP 181B21007310006 - CIG 911357472D — CIG

DERIVATO B7657B0C72

Art. 1- OGGETTO DELL’INCARICO

Il Committente, nelle more dell’approvazione della Determina di adesione all’accordo quadro SCR
per il servizio di verifica in oggetto, conferisce all'Affidatario dell’accordo quadro SCR: “PROGETTO
COSTRUZIONE QUALITA” PCQ S.R.L.” sede legale in Ancona, via Varano — SP Cameranense n.
334/A, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona al n. 02341540421, P. IVA 02341540421,
domiciliata ai fini del presente atto in Ancona, via Varano — SP Cameranense n. 334/A, in persona
dell’Amministratore Delegato Nicola TORCIANTI, Iincarico in oggetto “OP 2022/1 — P.N.R.R. -
M6.C2 1. 1.2. “VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE” — P.O. DI CEVA (CN). CUP
I81B21007310006” per le seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

“SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE NECESSARIE
ALL’ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C1 DEL P.O. DI CEVA (CN)”

Art. 2 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi
(compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati
determinati in base al D.M. 17/06/2016 per un costo presunto delle opere di € 4.727.743,64
definito presuntivamente necessario per consentire il miglioramento/adeguamento sismico del
corpo Cl1 del fabbricato ospedaliero, come riportato nell’allegato "STIMA CORRISPETTIVI”
riepilogato qui di seguito:
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Grado Costo Parametri
CATEGORlE ID. OPERE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<pP>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 5,75110
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 2:519.030,86 14400%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca,
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 8,38918
EDILIZIA E.10 Universita, Accademie, Istituti di ricerca 1.20 469.021,83 10900%
universitaria
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, 7,06145
IMPIANTI 1A.02 trattamento dell'aria - Impianti meccanici di 085 951.251,97 61800%
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
iluminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 737817
IMPIANTI IA.04 | di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 1,30 788.438,98 ’
R > . 14500%
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso

Costo complessivo dell'o

pera

Percentuale forfettaria spese

14.727.743,64 €
122,67%

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Codice QblII.09: verifica della progettazione esecutiva

€50.642,54

Il corrispettivo per le prestazioni di cui sopra verra ridotto del 53,67% sulla base dell'offerta
presentata dall'Affidatario dell’accordo quadro SCR, per un importo netto complessivo risultante

pari ad € 23.462,66.

Gli importi di cui sopra non includono I'lVA 22%.

A - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Il Professionista, nell’espletamento dell’incarico, resta obbligato alla rigorosa osservanza delle
norme del D.lgs. 50/2010 aggiornato con il D.Igs. 56/2017 e s.m.i, nonché alle norme del D.P.R. n.
207, 5 ottobre 2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore, nonché nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche per le costruzioni 2018 e s.m.i.
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La progettazione viene sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’attivita di
verifica sara sviluppata “in progress” e, pertanto, I’Affidatario sara tenuto a rendersi disponibile a
confronti periodici con i tecnici incaricati dalla Committente che svolgeranno tale compito,
secondo le modalita che verranno stabilite anche in accordo con il RUP.

Il verificatore avviera le attivita e le verifiche oggetto di contratto attuativo sulla documentazione
consegnata che dovranno essere effettuate entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla data della suddetta comunicazione consegnando ai progettisti e per conoscenza
alle Aziende, un rapporto di verifica, nel quale vengono evidenziate le eventuali non conformita.

| progettisti entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi recepiranno le osservazioni formulate dal
verificatore, risolvendo le non conformita, e trasmetteranno la relativa documentazione
progettuale al verificatore e per conoscenza alle Aziende.

Il verificatore, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna
della succitata revisione progettuale dovra consegnare alle Aziende il rapporto di verifica
intermedio e finale comprensivo degli elaborati progettuali verificati.

L'attivita di verifica dovra accertare gli aspetti elencati dalla normativa vigente, sulla base dei
criteri generali di verifica di seguito indicati, accertando in particolare:

a) la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del D. Lgs. 50/2016;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) 'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) I'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere.

La verifica deve essere effettuata sulla totalita dei documenti progettuali con riferimento a tutta
'opera e non “a campione” e deve essere effettuata sino alla conclusione della fase di
progettazione.

La verifica comprende, se necessario, le revisioni della documentazione progettuale che devono
essere realizzate dai Progettisti in esito all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni e approvazioni, da
parte degli Enti competenti, oltre che in esito alle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o
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correzioni impartite dall’Azienda ai Progettisti sulla base delle risultanze della verifica, di cui agli
appositi rapporti redatti dal verificatore.

Il servizio di verifica si articola in tutti gli ambiti di controllo come di seguito specificati:

a) verifica in ordine all’affidabilita della progettazione, con riferimento:
- all’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la
redazione della progettazione;
- alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

b) verifica in ordine alla completezza e adeguatezza della progettazione con riferimento:
- alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e verifica
della sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle rispettive responsabilita;
- al controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di
progettazione da esaminare;
- alla esaustivita della progettazione in funzione delle esigenze dell’Azienda;
- alla esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati
progettuali;
- alla esaustivita delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo precedente
esame;
- all'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.

c) verifica in ordine alla leggibilita, coerenza e ripercorribilita della progettazione con riferimento:
- alla leggibilita degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi
convenzionali di elaborazione;
- alla comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla
ripercorribilita dei calcoli effettuati;
- alla coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- alla congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari. In particolare
I'attivita deve prevedere la verifica dell’'univoca definizione dell’opera negli elaborati grafici, nelle
relazioni tecniche, nei capitolati, nei documenti economico-finanziari;
- alla congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare
discordanze e incongruenze tra elaborati riguardanti il medesimo processo costruttivo.

d) verifica in ordine alla compatibilita della progettazione, con riferimento:
- alla rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti nei documenti posti a base dello sviluppo
della progettazione;
- alla rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle
eventuali prescrizioni.
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Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai punti precedenti, in sintesi, il verificatore deve:

a) Per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione
capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della
progettazione esecutiva e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione
facenti riferimento al progetto definitivo.

b) Per le relazioni di calcolo:

1. Verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione
delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti
al caso in esame;

2. Verificare che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato
svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di
calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e facilmente
interpretabili;

3. Verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle
prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. Verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici, che devono
essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

5. Verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita
delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.

c) Per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano corretti e coerenti con:
1. Le specifiche esplicitate dal committente;
2. Le norme cogenti;

3. Le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione
progettuale;

4. Le regole della progettazione.
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d) Per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in
termini geometrici e che, ove non siano dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa
porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e
capitolari.

e) Per i documenti prestazionali, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici,
sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;
verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di
contratto, del capitolato speciale d’appalto.

f) Per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. | prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari indicati dalla stazione
appaltante;

2. Siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un
dato nei prezzari;

3. | prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei
prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

4. Gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

5. 1 metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

6. Le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie
prevalenti;

7. | totali calcolati siano corretti;

8. Vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici (computi metrici estimativi, elenco
prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori ecc) e gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e
con le prescrizioni della stazione appaltante.

g) Per il crono programma, verificare che sia stato redatto in modo adeguato e che individui con
chiarezza le lavorazioni e le connesse valorizzazioni, gli eventuali tempi di istruzione delle pratiche
autorizzative, i tempi necessari per 'adeguamento degli impianti.

h) Per il piano di sicurezza e coordinamento, verificare che lo stesso sia stato aggiornato dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in coerenza con i contenuti del progetto
esecutivo.

i) Accertare l'acquisizione di tutte le lavorazioni e autorizzazioni di legge, previste per il livello
progettuale in esame.
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Il presente elenco si intende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attivita di
verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi a
seguito dell’analisi della progettazione.

La conclusione di ciascuna fase del procedimento di Verifica dovra essere formalizzato a mezzo di
Rapporto di Verifica Conclusiva che esprima sinteticamente il risultato delle valutazioni analitiche
di cui ai rendiconti, senza riportare pareri sospensivi e/o condizionati.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

Art. 3. - TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s'impegna a rispettare le
scadenze di seguito specificate:

e n. 40 giorni decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, per la consegna del rapporto
intermedio di verifica;

e n. 90 giorni complessivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, per la consegna
del rapporto conclusivo di verifica;

Si precisa che:

e | giorni si intendono solari consecutivi, decorrenti dalla data di verbale di avvio
dell’esecuzione;

e |a scadenza temporale sopra indicata non tiene conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni
che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'affidatario (quali attivita
professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati) o a
qguest’ultimo non imputabili;

e ¢ facolta del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impedissero la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni
che hanno imposto la sospensione e redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il
nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficolta o ritardi che
dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facolta di
concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso.
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Il contratto attuativo dovra essere stipulato entro 5 giorni naturali e consecutivi a partire dalla
data di accettazione della Richiesta di Ordine.

Art. 4. CONTROLLI CORTE CONTI E COMMISSIONE EUROPEA

In riferimento all’affidamento in oggetto si comunica che trattandosi di interventi finanziati con
fondi PNRR dall’'Unione Europea — “Next Generation EU”, ai sensi dell’art. 5, comma 7 del
Regolamento (EU) n. 514/2014, la Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno
potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i
beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti ai sensi del presente regolamento e dei
regolamenti specifici.

Cuneo, li
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Patrizia Simondi
f.to in digitale

Il DIRETTORE GENERALE L’Affidatario
f.to in digitale f.to in digitale
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