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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)
MISSIONE M6 — SALUTE
COMPONENTE C1 — Reti di prossimita, strutture e telemedicina per 'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

0 MG6C1 1.1 “Case della Comunita e presa in carico della persona”;
Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026

0 M6C11.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)”
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024

0 M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)

77

Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026
COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

0 M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per
allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI (OG2 — OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 - S.03 — IA.02 — |A.04) PER
RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI
CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI
SICURI

LOTTO GEOGRAFICO PIEMONTE
CLUSTER ASSEGNATO 05

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4 — APPALTO INTEGRATO

C.I.G. Padre 9326912B42
C.1.G. 9907914D46 CUP 119J21016650006

OP2022/17 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA
INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO
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Il presente Contratto Specifico & concluso in modalita elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

TRA

il Dott. GUERRA Giuseppe nato a Vicenza il 06 giugno 1960, domiciliato in Cuneo, via Via Carlo Boggio, n.
12 in qualita di Direttore Generale, dell’Amministrazione ASL CN1, con sede CUNEO in Via Carlo Boggio,
n. 12 Codice fiscale e Partita IVA 01128930045, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della
stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”)

E

I'Ing. Cellini Alberto nato a Faenza (RA) il 04.12.1977 residente a Cervia (RA), via Miramare, n. 10 in qualita
di Procuratore Speciale dell'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro
Menotti SCPA con sede legale in Ravenna via Pier Traversari n. 63, Codice fiscale e Partita IVA
00966060378, capitale sociale € 2.955.221,90, numero di iscrizione 00966060378 nel Registro delle
Imprese di Ravenna, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(in seguito, “Appaltatore”);

(in seguito, congiuntamente “le Parti”);

a)

b)

c)

d)

PREMESSO CHE

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti
complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio
sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il
Servizio sanitario nazionale per migliorarne I'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle
persone a livello locale, anche alla luce delle criticita emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento”,
secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. ), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito
“Amministrazione Titolare”).

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 — Salute (di seguito,
“Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione
(di seguito, “Soggetti Attuatori’), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per
ciascuno degli Investimenti anzi indicati.

In ragione della dimensione e complessita degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli
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Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, I’articolo 56, co. 2, del
D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra
I’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con
decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con I’Amministrazione Titolare il Piano operativo
regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 — Salute
di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si riferiscono.
Tale Piano operativo regionale costituira parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore
sottoscrivera con ’Amministrazione Titolare.

| Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli
Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. | “soggetti attuatori” degli Interventi, come
definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i
suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito,
“Soggetti Attuatori Esterni”).

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute,
I’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per I'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del D.L.
n. 77/2021;

previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 20/07/2022,
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-
402342 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n.
85 del 22/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI
GARA APERTA Al SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARS! MEDIANTE
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 — OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(E.22 —S5.03 —IA.02 — IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI
SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA, CENTRALI
OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI, (di seguito, la “Procedura”);

la suddetta Procedura é stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare
e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, piu accordi quadro
multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”);

i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale
di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie
all’attuazione degli Interventi di loro competenza;

la Procedura é stata suddivisa da Invitalia in 9 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno
dei quali e stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

—  sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attivita di supporto alla progettazione
(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

—  sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei
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Contratti;
—  sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

—  sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del
progetto definitivo, in virtu del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59,
co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;

—  sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico,
ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”);

all’esito della Procedura, con provvedimento n. 0326951 del 10/11/22, & stato aggiudicato, nell’ambito
del Lotto Geografico n. PIEMONTE — Cluster 5, il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori
elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro;

in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore & stato assegnato uno o piu Cluster, come definiti nel
disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalita di assegnazione
previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster
Assegnato”);

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle
condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia
a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni
altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione
(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici”’) aventi ad oggetto
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4;

all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico PIEMONTE, Sub-Lotto
Prestazionale 4, e stato assegnato il Cluster 5 ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e
nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza
del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;

Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte
dell’Appaltatore in epigrafe;

I’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale,
previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara e Invitalia ha provveduto
a verificarne I'effettivo possesso in capo all’Appaltatore;

nelle more della stipula dell’Accordo Quadro con Invitalia, in data 26/01/2023, stanti le esigenze
acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise
milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, & stata disposta dal RUP di Invitalia I'avvio
dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del
2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e [linnovazione digitali» (c.d., Decreto
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Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato
dall’articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire
immediatamente, I'Appaltatore in epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed
incondizionata accettazione, il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione delle
prestazioni in via d’urgenza relative all’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-
lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 5;

atteso che il Contratto dell’Accordo Quadro con Invitalia non & ancora stato stipulato, il presente
Contratto Specifico viene sottoscritto, lo stesso prevede apposita clausola risolutiva espressa ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile.

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare I'’Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);

I’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente
Contratto Specifico, nonché I'oggetto delle prestazioni da eseguire;

per la stipulazione del presente Contratto Specifico e stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe la specifica OdA n. 1 del 21/08/2023 — prot. ASLCN1 0107224;

il CIG del presente Contratto Specifico ¢ il seguente: 9907914D46;

aa) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione I'articolo 32, co. 12, del

Codice dei Contratti;

bb) la stipula del presente Contratto Specifico, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del

cc)

cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi
strategici stabiliti dal PNRR, costituisce avvio immediato delle prestazioni da eseguire;

I’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n.
31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal
Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando I’originale al Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;

dd) I’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze

assicurative professionali e della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a
persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;

ee) I’Appaltatore in epigrafe non ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, co.18, del Codice

dei Contratti.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE
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Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:

il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- I’Accordo Quadro Lotto Geografico PIEMONTE 5 - Sub Lotto Prestazionale 4 — Appalto Integrato,
CIG 9326912B42, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare I'Offerta Tecnica ed Economica
e le Condizioni Generali;

- I'OdA del Contratto Specifico n. 1 del 21/08/2023 Prot. ASLCN1 n. 0107224 e relativi allegati,
tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento;

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento;
- Patto di integrita.

| sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto
Attuatore Esterno.

In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati,
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale
devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo
diversa espressa volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

| termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

| termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole
disponga diversamente.

Il presente Contratto Specifico e regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I’Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
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- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dellAmministrazione Digitale»;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
Iinnovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11
settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’Appalto Integrato di cui al
Sub-Disciplinare 4 — Allegato B.4 al Disciplinare Unico - per il restauro, la riqualificazione e la
manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali Case della Comunita, Ospedali delle
Comunita, Ospedali Sicuri e Centrali Operative Territoriali annesse agli edifici anzidetti, attraverso il
potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, I'adeguamento strutturale e Ia
riorganizzazione di strutture e di presidi ospedalieri gia attivi nei territori del Servizio sanitario
nazionale, di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, attraverso
soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei
manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard
prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

Il contratto ha ad oggetto le attivita di cui in premessa e di seguito indicate:

a. Eventuali ulteriori attivita di supporto alla progettazione:

Rilievi di dettaglio per impianti, strutture, opere e pertinenze inerente I'immobile oggetto di
intervento, eventuale Relazione Archeologica Preventiva;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia

espressamente.

b. Progettazione definitiva-esecutiva (PDE) di seguito e per brevita il progetto verra denominato
PROGETTO ESECUTIVO;

Siapplicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 14 e 15 delle Condizioni Generali e le condizioni
particolari, cui si rinvia espressamente;

c. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.;

d. Lavori;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
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espressamente.

Le predette attivita dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei
Contratti, il Dott. arch. Patrizia SIMONDI e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del
Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»,
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il nominativo dell'Ing./Arch. verra
comunicato prima dell’inizio dei lavori.

L’'Appaltatore e tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari
e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o
Particolari. [Per I'esecuzione dei servizi, il Consorzio Ciro Menotti ha indicato la societa Gabe Soc.
Cons. Coop. come impresa affidataria, la quale ha indicato I'impresa Paolo Beltrami Costruzioni SpA
come impresa esecutrice.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi
provvedimenti.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita, nonché tutti gli interventi richiesti, le
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformita al
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni,
comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano
specificatamente previste nel presente contratto.

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte,
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

L'opera oggetto dell’appalto dovra essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione; I’Appaltatore dovra garantire I'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

A tal fine € obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
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La D.L. avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro
intervento necessario affinché I'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle
norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, I’Appaltatore eseguira gli interventi
entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno.

L’'Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad
eccezione delle attivita accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da
eseguirsi in loco presso il Comune di SALUZZO.

Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, I’Appaltatore dovra predisporre e consegnare al
Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovra altresi redigere e consegnare al
Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 26 delle Condizioni Generali,
che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili

per le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito,
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, € Roberto
Contardi, C.F. CNTRRT68B26D150V, dipendente della ditta indicata come esecutrice della ditta
Aggiudicataria Consorzio Ciro Menotti, Paolo Beltrami Costruzioni SpA, P.IVA 01048120198, con
sede in via IV Novembre n 72, CAP 26024 a Paderna Ponichello (CR) Codice ATECO 41.2 Iscrizione
Previdenziale

a) INAIL: 3110 Sede di Cremona
b) INPS Aziendale:
i. Edile 2602257912
ii. Metalmeccanica 2604218122
c) Cassa Edile: Sede di Cremona, Posizione 2487

Compito di/ei detto/i referenti sara quello di coordinare le attivita correlate alle fasi prestazionali
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attivita da effettuare e di gestire tutte le
comunicazioni tra le parti.

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio
come segue: Domicilio Legale via Pier Traversari n.63, Ravenna (RA) 48121 — Domicilio
Elettronico ciromenotti@legalmail.it

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano I'esecuzione del
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

La/e persona/e fisica/he che svolgera/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformita
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a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, &¢/sono la/le seguente/i:

a.

Massimiliano Beltrami, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona al n. 394,
C.F. BLTMSM57H09D150Y dello studio Beltrami Architettura & Ingegneria S.r.L. con sede
operativa in via Palestro 28 — Cremona;

Fabio Venturini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona al n. 986,
C.F. VNT FBA 70M17 D150A dello studio Beltrami Architettura & Ingegneria S.r.L. con sede

operativa in via Palestro 28 - Cremona;

Luca Sani, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze al n. 2680,
C.F. SNA LCU 55E13 D969S con studio in Firenze via Santa Reparata n. 40;

Boldrini Gianluca, iscritto all’Ordine dei geometri della provincia di Cremona al n. 1657,
C.F. BLD GLC 72B29 D150D dello studio Beltrami Architettura & Ingegneria S.r.L. con sede
operativa in via Palestro 28 - Cremona;

Lorenzo Corsi, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Cremona al n. 1094,
C.F. CRS LNZ 95P26 D150P dello studio Beltrami Architettura & Ingegneria S.r.L. con sede

operativa in via Palestro 28 - Cremona.

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,
della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma
restando la propria responsabilita nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di collaboratori
e coadiutori non potra assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane estraneo ai rapporti
intercorrenti tra I’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui
prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori,
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/

Attivita di supporto alla progettazione)

1. L'Appaltatore, nell’espletare I'incarico dovra attenersi a quanto segue:

a.

Attivita di supporto alla progettazione.

Nello svolgimento del servizio I'appaltatore dovra curare ogni aspetto al fine di ottenere:

a.

un progetto completo di tutti gli elaborati tecnici, degli elementi e particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell’opera compresi autorizzazioni, pareri e nulla-osta,
comprensivo di eventuali indagini richiesti dalla soprintendenza, che sia immediatamente
cantierabile ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di lavori, servizi e
forniture pubbliche;

un progetto redatto nel rispetto delle normative vigenti in materia: statale e regionale di
lavori, servizi e forniture pubbliche, di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, di cui
al DPR 14/01/1997 recepito dalla Regione Piemonte con D.C.R. n° 616 del 22/02/2000 e
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s.m.i.;
c. cheil costo dell’intervento progettato sia congruo e dotato della copertura finanziaria;
d. che l'intervento previsto/progettato sia funzionale e funzionante.

b. Progettazione / CSP

La progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni
Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce
anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento
delle attivita I’Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in
particolare quanto previsto dagli articoli 18 e 19, e nelle Condizioni Particolari allegate;

c. Lavori

Nello svolgimento delle attivita I’Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle
Condizioni Generali e Particolari allegate;

2. Resta inteso che, qualora I’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le

attivita andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale si
riserva la facolta di accettarle.

Al presente Contratto Specifico & allegato un cronoprogramma relativo alle modalita di esecuzione.

Le attivita di cui sopra riguarderanno il restauro, la riqualificazione e la manutenzione di edifici
pubblici sottoposti a tutela quali Case della Comunita, Ospedali delle Comunita, Ospedali Sicuri e
Centrali Operative Territoriali annesse agli edifici anzidetti, attraverso il potenziamento
dell’assistenza ospedaliera territoriale, I'adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture
e di presidi ospedalieri gia attivi nei territori del Servizio sanitario nazionale, di interesse storico
culturale soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature
Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al
riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza
sismica.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),
della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali.

Per tutte le modalita e condizioni di espletamento delle ulteriori attivita di cui alla lettera d. del co.
1 che precede si rinvia alle relative specifiche disposizioni delle Condizioni Particolari. Il Soggetto
Attuatore Esterno potra occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione
dell’intervento, I'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente
Contratto Specifico, non sono comprese nella Tavola “Z-2” del Decreto 17 giugno 2016, recante
«Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato
dal Ministero della Giustizia.
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Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
I’'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore rispondera
direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilita od onere di qualsiasi
natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall’esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal PATTO DI INTEGRITA’)

L'Appaltatore e tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal Patto di Integrita allegato.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente
parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Patto di integrita, che, con la
sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Patto di cui al precedente co. 1, viene
espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le clausole
tutte contenute nel Patto di integrita medesimo.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrita costituisce causa di
esclusione dall’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della |. 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 9 - Responsabilita dell’ Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

Nel rinviare a quanto pil compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in
questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR
relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant
Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,
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saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico g, in
ogni caso, cosi come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11
delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

13

Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50),
I’Appaltatore stesso € obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla
stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021,
(i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui
all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'’Appaltatore stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

1.4 Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un

15

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I'Appaltatore stesso e obbligato a
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i)
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi (ii) relazione relativa
all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’ offerta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

L'Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, € obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione
giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,
I’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento
del Contratto Specifico, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario
procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15%
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(quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata
rispettivamente (i) all’'occupazione femminile e (ii) all’'occupazione giovanile (rivolta a giovani di
eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore e tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati
dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9
del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di un
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli
Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 U'Appaltatore e tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati agli Interventi con la produzione e I'imputazione nel sistema informatico
della documentazione probatoria pertinente, che puo essere adottato dal Soggetto Attuatore
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti
per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di
verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11
delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e
previdenza)

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni,
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla
disciplina e alla conduzione dei lavori.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarra per I'esecuzione del presente
appalto sara regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della
vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

3. L'Appaltatore assume I'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro e per la previdenza e I'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal
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presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui
€ soggetto.

L'Appaltatore e obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle
opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento
economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per
il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procedera come specificato e regolato dall’articolo 30, co.
5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procedera secondo quanto
specificato dall’articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

L’Appaltatore si assume I'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarita
del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre I'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di
lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto
delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

L’Appaltatore assume I'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche
da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta
sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta comunque
e pertanto manlevato da ogni responsabilita e dovra essere in ogni caso tenuto indenne
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per I'osservanza degli obblighi indicati,
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi,
per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel
corrispettivo d’appalto.

La/ll D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facolta di accertare, in
gualungue momento e con le modalita che riterra piu opportune, I'esatto adempimento da parte
dell’ Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse
previste per I'esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi
costi.

Articolo 11 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
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L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o
distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o
ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da
ogni e qualsiasi responsabilita per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del
Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo
ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

L'Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
I'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni
causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.

L’'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilita per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno
realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

L'Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni
responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei
suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali,
connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attivita connesse e/o secondarie
all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovra avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle
normative vigenti, e sara a totale carico dell’Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi
comportera la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

In conformita all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore,
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico,
I’Appaltatore dovra darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare tutte
le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni
e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’'interno dei contratti
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto
interessato all’'intervento oggetto dell’appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la
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documentazione a propria disposizione inerente all’'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cessera di produrre
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvii casi di
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L’esecuzione avra inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 23 delle Condizioni Generali.
Per I'esecuzione dei servizi accessori alla progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:
a. Rilievi, indagini, prove: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio d’urgenza;

Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione,
vengono prescritti i seguenti termini:

a. Progettazione Esecutiva (e CSP): 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
scadenza del comma 3a) del presente articolo;

b. Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna
dei lavori;

al netto delle interruzioni previste per I'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attivita
di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore,
disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di
approvazione.

Si precisa che le tempistiche previste per il cronoprogramma dei singoli interventi potrebbe subire
variazioni a seguito dello sviluppo dei progetti esecutivi.

L'inosservanza dei menzionati termini determina I'applicazione delle penali nella misura prevista dal
presente Contratto Specifico.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente
all’applicazione delle prescritte penali all’'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verra meno
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facolta del
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, puo essere
disposta in ottemperanza e con le modalita previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
stabilito puo richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e i tempi di cui all’articolo 27 delle
Condizioni Generali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la
facolta di sospendere o interrompere I'esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice
dei contratti, con comunicazione scritta.

10. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
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impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati e stato determinato in conformita alle disposizioni
di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di
gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 1 del 21/08/2023 — prot. ASLCN1 0107224. Eventuali
spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo
le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto
di quanto sopra, si riserva la facolta di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed
oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

Quanto alle attivita di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari previste nel
presente Contratto Specifico, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano
dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pari ad €
1.250.954,35 (unmilione duecentocinquantamila novecentocinquantaquattro/35), oltre IVA e oneri
di legge, ed & cosi composto:

a) Servizi accessori alla progettazione inclusi nella lettera b) che segue;

b) Progettazione Esecutiva (e CSP) comprensivi di eventuali servizi accessori alla progettazione pari
a euro 81.437,97 ottantunmilaquattrocentotrentasette/97;

c) Lavori pariaeuro 1.169.516,38 unmilionecentosessantanovemilacinquecentosedici/38.

Il corrispettivo € determinato “a corpo” per la quota relativa ai servizi tecnici e “a corpo” per la
quota relativa all’esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati e stato determinato in conformita alle disposizioni
di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di
gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 1 del 21/08/2023 — prot. ASLCN1 0107224. Eventuali
spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo
le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto
di quanto sopra, si riserva la facolta di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed
oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

Quanto alle attivita di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari previste nel
presente Contratto Specifico, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano
dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al
presente Contratto Specifico.

Il corrispettivo sopra richiamato & da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di

18



Prot. N. 0125647 del 29/09/2023 Class. 1.6.1

10.

11.

12.

13.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi
e categorie, risultanti dalla contabilita finale; esso puo solo diminuire proporzionalmente in funzione
dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla
contabilita finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in
attuazione della norma di cui all’articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non e prevista alcuna
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione I'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

E ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in
attuazione dall’articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022.

Si applica quanto disposto dall’articolo 41 delle Condizioni Generali.

In attuazione dell’articolo 29, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di
compensazione prevista dall’articolo 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza,
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

L'Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo
di validita del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi
nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi
motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto
include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite,
incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione e/o
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero,
dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in
rapporto a intervenute disposizioni normative.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme
e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la
produzione della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato
e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna
etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per I'esecuzione di
prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attivita necessarie per
I'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti
competenti, I'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa
necessaria.
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All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di
progettazione ed attivita inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni
dell’articolo 41 delle Condizioni Generali.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivicomunque denominati, previsti
da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sara corrisposta per fasi nei termini indicati
dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari

i. 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale previsto per la progettazione, da
richiedere entro 15 giorni dal verbale di avvio del servizio o di stipula del contratto;

ii. 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale previsto per i lavori, da richiedere entro
15 giorni dall’inizio dei lavori.

L’erogazione delle anticipazioni sono subordinate alla costituzione di garanzia da costituire nei modi
ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sara
pagato secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

a. Progetto Esecutivo:

- il 80 % (ottanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale
degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del
Soggetto Attuatore Esterno;

- i120 % (venti per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attivita di verifica
della progettazione e della validazione del RUP.

b. Lavori:

- Valore non inferiore al 15 % (quindici per cento) del corrispettivo entro 30 giorni
dall’adozione del primo stato di avanzamento dei lavori (art. 37, comma 1, Condizioni
Generali), previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore
Esterno (art. 37, comma 2, Condizioni Generali);

- Valore non inferiore al 15 % (quindici per cento) del corrispettivo entro 30 giorni
dall’adozione del secondo stato di avanzamento dei lavori e dei successivi stati
d’avanzamento (ad esclusione dell’'ultimo stato d’avanzamento) (art. 37, comma 1,
Condizioni Generali), previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto
Attuatore Esterno (art. 37, comma 2, Condizioni Generali);

- SAL Finale svincolo delle ritenute operate dello 0,5 % (zero cinque per cento) entro 30 gg
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 38 Condizioni Generali).
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Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sara pagato secondo le modalita, i termini e le condizioni
disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali.

In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136:

e Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e lavoro CIRO MENOTTI S.C.P.A. con sede
legale in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63, Codice fiscale e Partita IVA 00966060378:

Numero c/c: 17339, Banca: BPER BANCA S.P.A. Gruppo BPER BANCA S.P.A., Agenzia: Ravenna
— Via Guerrini n. 14, ABI: 05387, CAB: 13120, CIN: P, IBAN: IT19P0538713120000000017339.

Aisensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, I’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare
sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: Patimo Luigi

- Data e luogo di nascita: 16/02/1959 Udine

- Indirizzo di residenza: Via F. Filzi, 8 — 47921 Rimini
- Nazionalita: Italiana

- Codice fiscale: PTMLGU59B16L483D

- Cognome e nome: Emma Giorgio

- Data e luogo di nascita: 06/12/1994 Palermo

- Indirizzo di residenza: Corso Sicilia, 87 — 93017 San Cataldo (CL)
- Nazionalita: Italiana

- Codice fiscale: MMEGRG94T06G273I

- Cognome e nome: Cellini Alberto

- Data e luogo di nascita: 04/12/1977 Faenza (RA)

- Indirizzo di residenza: Via Miramare, 10/B —48015 Cervia (RA)
- Nazionalita: Italiana

- Codice fiscale: CLLLRT77T04D458L

- Cognome e nome: Ruscelli Fabio
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- Data e luogo di nascita: 16/06/1964 Ravenna

- Indirizzo di residenza: Via Metauro, 11 — 48121 Ravenna
- Nazionalita: Italiana

- Codice fiscale: RSCFBA64H16H199V

e BELTRAMI Architettura e Ingegneria S.r.l. con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 14,
Codice fiscale e Partita IVA 09137140969:

Numero c/c: 2168, Banca: BANCO BPM S.P.A. Gruppo BANCO BPM S.P.A., Agenzia: 1 Cremona —
Piazza del Comune n. 9, ABI: 05034, CAB: 11410, CIN: F, IBAN: IT39F0503411410000000002168.

Aisensidell’articolo 3 della L. n. 136/2010, I’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare
sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: Beltrami Massimiliano

- Data e luogo di nascita: 09/06/1957 Cremona

- Indirizzo di residenza: Via Carlo Vittori, 10 - Cremona
- Nazionalita: Italiana

- Codice fiscale: BLTMSM57H09D150Y

e SANI Societa di Ingegneria S.r.l. con sede legale in Firenze, Via Santa Reparata n. 40, Codice
fiscale e Partita IVA 06974650480:

Numero c/c: 1401955, Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Gruppo MPS S.P.A.,
Agenzia: 38 Firenze — Via R. Galluzzi, ABI: 01030, CAB: 02837, CIN: W, IBAN:
IT20W0103002837000001401955.

Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, I’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul
conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: Sani Luca

- Data e luogo di nascita: 13/05/1955 Genova

- Indirizzo di residenza: Viale Mazzini, 18 - Firenze
- Nazionalita: Italiana

- Codice fiscale: SNALCU55E13D969S

- Cognome e nome: Sani Laura
- Data e luogo di nascita: 04/02/1963 Genova

- Nazionalita: Italiana
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- Codice fiscale: SNALRA63B44D969X

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto. Le transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n.
136/2010 comportano I'applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore Esterno avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3,
co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

| pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto
prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni Generali.

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
nessuna esclusa, I'’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di
cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e
Forniture) - Garanzia fideiussoria n. 2019384 in data 23/08/2023 rilasciata dalla societa REVO
Insurance S.p.A. agenzia di ESSE EFFE ASSICURAZIONI - Ravenna, per un importo pari a € 90.689,18,
con durata fino a “v. art.2 Schema Tipo 1.2".

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sara
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, I'Appaltatore deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente
dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore si impegna a produrre la polizza assicurativa professionale, richiesta con I'emissione
dell’lODA, in conformita all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 44 delle Condizioni
Generali, entro e non oltre il termine del 31.10.2023, senza oneri per Il Soggetto Attuatore Esterno.
Qualora I'appaltatore non rispettasse il suddetto termine, al presente contratto specifico, verra
applicata la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
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L’'Appaltatore ha prodotto altresi una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo "responsabilita civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente
I'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai
lavori progettati, per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro).

Tale polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori e avra termine alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione
determinera la decadenza dall’incarico e autorizzera la sostituzione dell’Appaltatore.

Per i servizi accessori alla progettazione I'operatore economico incaricato delle prestazioni produrra
la polizza assicurativa, in conformita all’articolo 43 delle Condizioni Generali, a copertura della
responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o
beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno o di terzi (compresi dipendenti
dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore o del Soggetto Attuatore Esterno),
nell’esecuzione delle predette attivita e per ogni attivita di campo, entro e non oltre il termine del
31.10.2023, senza oneri per Il Soggetto Attuatore Esterno. Qualora I'appaltatore non rispettasse il
suddetto termine, al presente contratto specifico, verra applicata la clausola risolutiva espressa ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

A copertura dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, I’Appaltatore ha
prodotto, i sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti una polizza assicurativa rilasciata
dalla dall’istituto Allianz filiale 6108 - Ravenna, per un importo pari a € 1.250.954,35 per la Partita 1,
€ 630.000,00 per la Partita 2, € 130.000,00 per la Partita 3 ed € 500.000,00 per RC, con durata fino
a 01/09/2025 nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), in conformita a quanto previsto all’art. 44
delle Condizioni Generali.

Si precisa che I’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno siriserva di effettuare
verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente
Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la pil ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformita
alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di
risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, |'Appaltatore deve
provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro
il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto I'applicazione delle
penali.

| controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non liberano
I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente Contratto Specifico.

In ogni caso, I'Appaltatore é tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le
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notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza
delle obbligazioni assunte in virtlu e per effetto del presente Contratto Specifico.

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP o
dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 18 - (Collaudi)

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 19 - (Subappalto)

L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

noli a caldo - demolizioni e rimozioni — opere di restauro - opere di bonifica e protezione ambientale
—murature e tavolati — casserature — opere in c.a. — posa in ferro per c.a. — montaggio e smontaggio
ponteggio — intonaci e rasature — tinteggiature e verniciature — esecuzione di sottofondi per
pavimentazioni — pavimenti e rivestimenti — infissi — fornitura e posa manufatti — controsoffittature
—opere in cartongesso — opere da fabbro — opere da vetraio — opere da falegname — opere in pietra
naturale — impermeabilizzazioni — isolamenti — acquedotti e fognature — impianti elettromeccanici
trasportatori - impianti idrico-sanitario, del gas ed antincendio — impianti termici e di
condizionamento — impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi — impianti gas medicali —
impianti speciali — assistenza agli impianti — compartimentazioni REI.

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore
Esterno e nel rispetto degli articoli 31, co. 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni
particolari.

Sono indicate nelle Condizioni Particolari le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura
dell'Appaltatore.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant
Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I’altro, il principio
del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality),
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in
particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.
4,del D.L. n.77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresi, nelle Condizioni Generali e nel
Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di
occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 9.b) del
presente Contratto Specifico; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.)
di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi
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per interni, per I'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”).

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabiliin solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico,
ai fini del rispetto degli obblighi, altresi derivanti dalle disposizioni normative per I'affidamento e
I’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

L'affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei
Contratti, alle seguenti condizioni:

- I’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il
Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente I'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- I'’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, co.
18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa
appaltatrice, se del caso;

- contestualmente al deposito del contratto, I’Appaltatore deve trasmettere la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante
I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei
Contratti;

- I'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.

E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via
corrisposti al subappaltatore con 'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore
a quello che avrebbe garantito I’Appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e il Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto
sopra. L'Appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore e
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
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dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui
ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori
o darichieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni
subappaltate. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari
L'Appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. | subappaltatori dovranno
mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio
dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno
revochera |'autorizzazione.

L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una
autorizzazione integrativa.

L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

L'esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il
Soggetto Attuatore Esterno puo risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del
danno.

Articolo 20 - (Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applichera, fatto salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ 1 %o (uno per mille) dell'importo netto
contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga
espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalita stabilite
e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da intendersi
integralmente trascritti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L,;

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nelrispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;

e. nelrispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del Contratto
Specifico relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli
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obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente,
sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto
dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice
dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa
semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni
Generali.

Ai sensi dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora I'ultimazione delle prestazioni avvenga in
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte del
Soggetto Attuatore Esterno del certificato di verifica di conformita, potra essere riconosciuto
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli
stessi criteri stabiliti al precedente co. 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme
indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi
disponibili, sempre che I'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 21 - (Esecuzione in danno)

E facolta del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui I’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo
esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalita, I'esecuzione
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno siriserva il diritto di affidare a terzi
I’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del presente
Contratto Specifico.

Ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno puo avvalersi
per I'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avra inoltre facolta di differire il pagamento delle
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I’Appaltatore &
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L'eventuale esecuzione in danno non esime I'Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e
amministrative in cui lo stesso puo incorrere a norma di legge.

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli
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60 e 61 delle Condizioni Generali.

In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, I’Appaltatore puo risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause
di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a
condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura
imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, co. 24, del presente Contratto Specifico;

- all'applicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto
Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvedera ad escutere la garanzia
definitiva, salva la facolta per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro dell’eventuale
danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresi tratterra ogni somma ancora
dovuta per I'attivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle
penali, cosi come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo
guadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente
Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o I'atto di assenso comunque denominato dovuto
da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle
diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente
organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di
regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno potra risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei
danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, I’Appaltatore avra diritto a ricevere
soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole
del competente organo o che siano state validate positivamente.

Il Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co. 6, dell’Accordo
Quadro.

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, I'esito negativo
delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex
lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto
Specifico, fatta salva la facolta del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli
eventuali danni subiti.

Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo
medesimo, |’Appaltatore dara tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa
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assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15
dell’Accordo Quadro.

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni
Generali.

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

. L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici
ed amministrativi.

Articolo 25 - (Incompatibilita)

| professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né
all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente
incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

| divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto
alla progettazione e ai loro dipendenti.

L’'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di
interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare tempestivamente
I’eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai
precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 26 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n.
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il presente contratto verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge
purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprieta)
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Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione
di cui I’Appaltatore venisse a conoscenza.

Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia
di tutela del diritto d’autore, garantendo I'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme
e regolamenti per I'uso o la diffusione delle opere protette.

| risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle
attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore Esterno.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico I’Appaltatore si assume la
responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potra, quindi, disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche
parziale.

Il Soggetto Attuatore Esterno potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara
considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all’Appaltatore,
e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva del Soggetto
Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine
dell’appalto.

All' Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore & fatto tassativo divieto
di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse)

L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto, come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa I'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli
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archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attivita di cui al presente Contratto Specifico, &
Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato I'informativa in
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformita al
Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 30 - (Controversie e foro competente)

Si puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando
insorgano controversie in fase esecutiva circa |'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica
per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in
cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

E esclusa la competenza arbitrale.

Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali.

Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico
deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Il presente contratto, composto da n. [33] pagine, sara registrato solo in caso d’uso.

Il presente contratto & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna
delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
febbraio 2013.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Cuneo, 29/09/2023

L’Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno

Alberto Cellini dott. Giuseppe Guerra

* %%

L’Appaltatore dichiara che il presente documento e stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per
iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate,
che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e

regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.

8 — (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

13 — (Termini e durata del contratto)

14 — (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)
15 — (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
20 — (Penali)

21— (Esecuzione in danno)

22 — (Risoluzione e recesso)

23 — (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
25 — (Incompatibilita)

27 — (Obblighi di riservatezza Proprieta)

30 — (Controversie e foro competente)

L’Appaltatore

Alberto Cellini
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	1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
	3. Sono indicate nelle Condizioni Particolari le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'Appaltatore.

