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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) 

MISSIONE M6 – SALUTE 

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR) 

o M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”;  
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026 

o M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” 
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024  

o M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” 
Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026 

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC) 

o M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” 
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 
allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026 
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026 

 
 

CONTRATTO SPECIFICO 

AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE 
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 
LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER 
RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI 
CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI 
SICURI 

LOTTO GEOGRAFICO PIEMONTE 

CLUSTER ASSEGNATO 05 

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4 – APPALTO INTEGRATO  
 

C.I.G. Padre 9326912B42 

C.I.G. 9907914D46 CUP  I19J21016650006 

OP2022/17 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA 
INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO 
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Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co.  14, del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

  

TRA 

il Dott. GUERRA Giuseppe nato a Vicenza il 06 giugno 1960, domiciliato in Cuneo, via Via Carlo Boggio, n. 
12 in qualità di Direttore Generale, dell’Amministrazione ASL CN1, con sede CUNEO in Via Carlo Boggio, 
n. 12 Codice fiscale e Partita IVA 01128930045, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della 
stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”) 

E 

l’Ing. Cellini Alberto nato a Faenza (RA) il 04.12.1977 residente a Cervia (RA), via Miramare, n. 10 in qualità 
di Procuratore Speciale dell’impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro 
Menotti SCPA con sede legale in Ravenna via Pier Traversari n. 63, Codice fiscale e Partita IVA 
00966060378, capitale sociale € 2.955.221,90, numero di iscrizione 00966060378 nel Registro delle 
Imprese di Ravenna, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola 

 (in seguito, “Appaltatore”); 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”); 

PREMESSO CHE 

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 
sanitario nazionale da concludere entro il 2026. 

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 
Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 
persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica. 

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento”, 
secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito 
“Amministrazione Titolare”).  

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute (di seguito, 
“Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione 
(di seguito, “Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per 
ciascuno degli Investimenti anzi indicati. 

e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 
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Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 
D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra 
l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 
decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022. 

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 
regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 – Salute 
di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si riferiscono. 
Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore 
sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare. 

g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli 
Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, come 
definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i 
suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 
“Soggetti Attuatori Esterni”). 

h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, 
l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del D.L. 
n. 77/2021; 

i) previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 20/07/2022, 
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-
402342 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 
85 del 22/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 
GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
(E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI 
SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI 
OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI, (di seguito, la “Procedura”);  

j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare 
e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro 
multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”); 

k) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale 
di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 
all’attuazione degli Interventi di loro competenza; 

l) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 9 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno 
dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati: 

− sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 
(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

− sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei 
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Contratti;  

− sub-lotto prestazionale 3: Lavori; 

− sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 
progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 
co.  1, quarto periodo, del Codice dei Contratti; 

− sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, 
ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,  

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”); 

m) all’esito della Procedura, con provvedimento n. 0326951 del 10/11/22, è stato aggiudicato, nell’ambito 
del Lotto Geografico n. PIEMONTE – Cluster 5, il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori 
elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro; 

n) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 
disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione 
previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster 
Assegnato”); 

o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 
condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 
a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni 
altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 
(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di 
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici”) aventi ad oggetto 
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4; 

q) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico PIEMONTE, Sub-Lotto 
Prestazionale 4, è stato assegnato il Cluster 5 ricadente all’interno del predetto Lotto Geografico, e 
nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza 
del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;  

r) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 
dell’Appaltatore in epigrafe; 

s) l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 
previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara e Invitalia ha provveduto 
a verificarne l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore; 

t) nelle more della stipula dell’Accordo Quadro con Invitalia, in data 26/01/2023, stanti le esigenze 
acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise 
milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP di Invitalia l’avvio 
dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 
2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d., Decreto P
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Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato 
dall’articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire 
immediatamente, l’Appaltatore in epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed 
incondizionata accettazione, il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione delle 
prestazioni in via d’urgenza relative all’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-
lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 5; 

u) atteso che il Contratto dell’Accordo Quadro con Invitalia non è ancora stato stipulato, il presente 
Contratto Specifico viene sottoscritto, lo stesso prevede apposita clausola risolutiva espressa ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

v) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

w) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);  

x) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 
Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

y) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 
epigrafe la specifica OdA n. 1 del 21/08/2023 – prot. ASLCN1 0107224; 

z) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 9907914D46; 

aa) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co.  12, del 
Codice dei Contratti;  

bb) la stipula del presente Contratto Specifico, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del 
cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi 
strategici stabiliti dal PNRR, costituisce avvio immediato delle prestazioni da eseguire; 

cc) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 
31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 
previste dagli articoli 103, co.  9 e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe; 

dd) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 
assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 
persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;  

ee)  l’Appaltatore in epigrafe non ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, co.18, del Codice 
dei Contratti. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 
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Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico PIEMONTE 5 - Sub Lotto Prestazionale 4 – Appalto Integrato, 
CIG 9326912B42, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica 
e le Condizioni Generali; 

- l’OdA del Contratto Specifico n. 1 del 21/08/2023 Prot. ASLCN1 n. 0107224 e relativi allegati, 
tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento; 

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento; 

- Patto di integrità.  

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto 
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto 
Attuatore Esterno.  

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale 
devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

 
Articolo 2 - (Definizioni) 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato: 

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno  
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; P
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- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’Amministrazione Digitale»; 

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020, 120;   

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato. 

 
Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione) 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’Appalto Integrato di cui al 
Sub-Disciplinare 4 – Allegato B.4 al Disciplinare Unico - per il restauro, la riqualificazione e la 
manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali Case della Comunità, Ospedali delle 
Comunità, Ospedali Sicuri e Centrali Operative Territoriali annesse agli edifici anzidetti, attraverso il 
potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la 
riorganizzazione di strutture e di presidi ospedalieri già attivi nei territori del Servizio sanitario 
nazionale, di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, attraverso 
soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei 
manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard 
prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.  

2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate:  

a. Eventuali ulteriori attività di supporto alla progettazione: 

Rilievi di dettaglio per impianti, strutture, opere e pertinenze inerente l’immobile oggetto di 
intervento, eventuale Relazione Archeologica Preventiva; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente.  

b. Progettazione definitiva-esecutiva (PDE) di seguito e per brevità il progetto verrà denominato 
PROGETTO ESECUTIVO;  

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 14 e 15 delle Condizioni Generali e le condizioni 
particolari, cui si rinvia espressamente;  

c. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP); 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente.; 

d. Lavori; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia P
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espressamente. 
 

3. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.  

4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.   

5. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
Contratti, il Dott. arch. Patrizia SIMONDI e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del 
Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», 
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il nominativo dell’Ing./Arch. verrà 
comunicato prima dell’inizio dei lavori. 

6. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari 
e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o 
Particolari. [Per l’esecuzione dei servizi, il Consorzio Ciro Menotti ha indicato la società Gabe Soc. 
Cons. Coop. come impresa affidataria, la quale ha indicato l’impresa Paolo Beltrami Costruzioni SpA 
come impresa esecutrice.  
 

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 
provvedimenti. 

8. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 
comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano 
specificatamente previste nel presente contratto.  

9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto. 

10. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

11. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  
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12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 
intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle 
norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi 
entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno. 

13. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad 
eccezione delle attività accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da 
eseguirsi in loco presso il Comune di SALUZZO.  

14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al 
Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al 
Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 26 delle Condizioni Generali, 
che formeranno parte del presente Contratto Specifico. 

 
Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili 

per le attività contrattuali - Elezione di domicilio) 

1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, 
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, è Roberto 
Contardi, C.F. CNTRRT68B26D150V, dipendente della ditta indicata come esecutrice della ditta 
Aggiudicataria Consorzio Ciro Menotti, Paolo Beltrami Costruzioni SpA, P.IVA 01048120198, con 
sede in via IV Novembre n 72, CAP 26024 a Paderna Ponichello (CR) Codice ATECO 41.2 Iscrizione 
Previdenziale  

a) INAIL: 3110 Sede di Cremona  

b) INPS Aziendale:  

i. Edile 2602257912  

ii. Metalmeccanica 2604218122 

c) Cassa Edile: Sede di Cremona, Posizione 2487 

2. Compito di/ei detto/i referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali 
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le 
comunicazioni tra le parti. 

3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio 
come segue: Domicilio Legale via Pier Traversari n.63, Ravenna (RA) 48121 – Domicilio 
Elettronico ciromenotti@legalmail.it 

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto. 

 
Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali) 

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità P
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a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i: 

a. Massimiliano Beltrami, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona al n. 394, 
C.F. BLTMSM57H09D150Y dello studio Beltrami Architettura & Ingegneria S.r.L. con sede 
operativa in via Palestro 28 – Cremona; 

 
b. Fabio Venturini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona al n. 986,  

C.F. VNT FBA 70M17 D150A dello studio Beltrami Architettura & Ingegneria S.r.L. con sede    
operativa in via Palestro 28 - Cremona;  

c. Luca Sani, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze al n. 2680,  
C.F. SNA LCU 55E13 D969S con studio in Firenze via Santa Reparata n. 40; 

d. Boldrini Gianluca, iscritto all’Ordine dei geometri della provincia di Cremona al n. 1657,  
C.F. BLD GLC 72B29 D150D dello studio Beltrami Architettura & Ingegneria S.r.L. con sede 
operativa in via Palestro 28 - Cremona;  

e. Lorenzo Corsi, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Cremona al n. 1094,  
C.F. CRS LNZ 95P26 D150P dello studio Beltrami Architettura & Ingegneria S.r.L. con sede 
operativa in via Palestro 28 - Cremona. 

 
Articolo 6 - (Collaboratori) 

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma 
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori 
e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane estraneo ai rapporti 
intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui 
prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, 
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

 

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/ 
Attività di supporto alla progettazione) 

1. L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue: 
 

a. Attività di supporto alla progettazione. 

Nello svolgimento del servizio l’appaltatore dovrà curare ogni aspetto al fine di ottenere: 
a. un progetto completo di tutti gli elaborati tecnici, degli elementi e particolari costruttivi 

necessari per l’esecuzione dell’opera compresi autorizzazioni, pareri e nulla-osta, 
comprensivo di eventuali indagini richiesti dalla soprintendenza, che sia immediatamente 
cantierabile ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di lavori, servizi e 
forniture pubbliche; 

b. un progetto redatto nel rispetto delle normative vigenti in materia: statale e regionale di 
lavori, servizi e forniture pubbliche, di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, di cui 
al DPR 14/01/1997 recepito dalla Regione Piemonte con D.C.R. n° 616 del 22/02/2000 e P

ro
t. 

N
. 0

12
56

47
 d

el
 2

9/
09

/2
02

3 
C

la
ss

. 1
.6

.1



 
 

 
11 

 

s.m.i.; 
c. che il costo dell’intervento progettato sia congruo e dotato della copertura finanziaria; 
d. che l’intervento previsto/progettato sia funzionale e funzionante. 

 
b. Progettazione / CSP 

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni 
Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce 
anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento 
delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in 
particolare quanto previsto dagli articoli 18 e 19, e nelle Condizioni Particolari allegate; 

c. Lavori 

Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle 
Condizioni Generali e Particolari allegate; 

2. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale si 
riserva la facoltà di accettarle. 

3. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione. 

4. Le attività di cui sopra riguarderanno   il restauro, la riqualificazione e la manutenzione di edifici 
pubblici sottoposti a tutela quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Ospedali Sicuri e 
Centrali Operative Territoriali annesse agli edifici anzidetti, attraverso il potenziamento 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 
e di presidi ospedalieri già attivi nei territori del Servizio sanitario nazionale, di interesse storico 
culturale soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature 
Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al 
riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza 
sismica.  

5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), 
della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali. 

6. Per tutte le modalità e condizioni di espletamento delle ulteriori attività di cui alla lettera d. del co.  
1 che precede si rinvia alle relative specifiche disposizioni delle Condizioni Particolari. Il Soggetto 
Attuatore Esterno potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione 
dell’intervento, l’esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente 
Contratto Specifico, non sono comprese nella Tavola “Z-2” del Decreto 17 giugno 2016, recante 
«Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co.  8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato 
dal Ministero della Giustizia. 
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Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di 
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore risponderà 
direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi 
natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del contratto.  

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

 
Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal PATTO DI INTEGRITA’) 

1. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 
derivanti dal Patto di Integrità allegato. 

2. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 
parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Patto di integrità, che, con la 
sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Patto di cui al precedente co.  1, viene 
espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le clausole 
tutte contenute nel Patto di integrità medesimo. 

3. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

4. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 
esclusione dall’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Articolo 9 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR 

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 
questa sede quanto di seguito esposto. 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto 
Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR 
relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 
Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. 

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 
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saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 
ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 
delle predette. 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 
l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla 
stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co.  3, del D.L. 77/2021, 
(i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 
dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 
all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto 
o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.  

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa 
all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 
presentazione dell’offerta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 
Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 
giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 
l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento 
del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario 
procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% P
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(quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata 
rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di 
età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

1.6 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati 
dal Soggetto Attuatore Esterno  conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 
del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 
Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario 
(UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in 
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un 
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli 
Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

1.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 
milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 
della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 
Esterno  e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 
Particolari a corredo.  

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 
per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 
verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 
delle predette. 

 

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 
previdenza) 

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 
disciplina e alla conduzione dei lavori. 

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente 
appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della 
vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.  

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 
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presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 
è soggetto.  

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle 
opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento 
economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per 
il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, co.  
5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 
specificato dall’articolo 30, co.  6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali. 

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 
continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali. 

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità 
del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di 
lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto 
delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.  

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche 
da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta 
sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta comunque 
e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne 
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, 
per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel 
corrispettivo d’appalto. 

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.  

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi 
costi.  

Articolo 11 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
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1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o 
distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o 
ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. 

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose 
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del 
Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo 
ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno  da ogni 
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni 
causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.  

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o 
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 
realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. 

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni 
responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei 
suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, 
connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 
all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 
normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 
comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

7. In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 
l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare tutte 
le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni 
e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto 
interessato all’intervento oggetto dell’appalto. 

9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 
 

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno) 

1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la P
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documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 
 

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto) 

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di 
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico. 

2. L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 23 delle Condizioni Generali. 

3. Per l’esecuzione dei servizi accessori alla progettazione, vengono prescritti i seguenti termini: 

a. Rilievi, indagini, prove: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio d’urgenza; 

4.  Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, 
vengono prescritti i seguenti termini:  

a. Progettazione Esecutiva (e CSP): 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
scadenza del comma 3a) del presente articolo; 

b. Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna 
dei lavori; 

al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività 
di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, 
disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di 
approvazione. 

Si precisa che le tempistiche previste per il cronoprogramma dei singoli interventi potrebbe subire 
variazioni a seguito dello sviluppo dei progetti esecutivi. 

5. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista dal 
presente Contratto Specifico. 

6. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 
all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.  

7. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 
disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali. 

8. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 27 delle 
Condizioni Generali. 

9. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 
dei contratti, con comunicazione scritta. 

10. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere P
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impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

 

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni 
di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di 
gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 1 del 21/08/2023 – prot. ASLCN1 0107224.  Eventuali 
spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo 
le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  Il Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto 
di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed 
oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.  

2. Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari previste nel 
presente Contratto Specifico, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano 
dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara. 

3. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € 
1.250.954,35 (unmilione duecentocinquantamila novecentocinquantaquattro/35), oltre IVA e oneri 
di legge, ed è così composto:  

a) Servizi accessori alla progettazione inclusi nella lettera b) che segue; 

b) Progettazione Esecutiva (e CSP) comprensivi di eventuali servizi accessori alla progettazione pari 
a euro 81.437,97 ottantunmilaquattrocentotrentasette/97; 

c) Lavori pari a euro 1.169.516,38 unmilionecentosessantanovemilacinquecentosedici/38. 

4. Il corrispettivo è determinato “a corpo” per la quota relativa ai servizi tecnici e “a corpo” per la 
quota relativa all’esecuzione dei lavori. 

5. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni 
di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di 
gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 1 del 21/08/2023 – prot. ASLCN1 0107224.  Eventuali 
spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo 
le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  Il Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto 
di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed 
oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.  

6. Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari previste nel 
presente Contratto Specifico, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano 
dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara. 

7. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in 
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico.  

8. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
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aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 
e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione 
dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla 
contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

9. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito 
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 
attuazione della norma di cui all’articolo 29, co.  1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna 
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile. 

10. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 
attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/2022. 

Si applica quanto disposto dall’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

In attuazione dell’articolo 29, co.  1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle 
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 
compensazione prevista dall’articolo 29, co.  2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione 
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, 
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei 
relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022. 

11. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo 
di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi 
nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi 
motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto 
include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, 
incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

12. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, 
dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in 
rapporto a intervenute disposizioni normative. 

13. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme 
e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato 
e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna 
etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di 
prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per 
l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti 
competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa 
necessaria.  P
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14. All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 
in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 
progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. 

15. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 
dell’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

16. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti 
da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

17. Ai sensi dell’articolo 35, co.  18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta per fasi nei termini indicati 
dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari  

i. 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale previsto per la progettazione, da 
richiedere entro 15 giorni dal verbale di avvio del servizio o di stipula del contratto; 

ii. 30 % (trenta per cento) dell’importo contrattuale previsto per i lavori, da richiedere entro 
15 giorni dall’inizio dei lavori.  

L’erogazione delle anticipazioni sono subordinate alla costituzione di garanzia da costituire nei modi 
ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.  

18. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà 
pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati: 

a. Progetto Esecutivo: 

- il 80 % (ottanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale 
degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del 
Soggetto Attuatore Esterno;   

- il 20 % (venti per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di verifica 
della progettazione e della validazione del RUP. 

b. Lavori: 

- Valore non inferiore al 15 % (quindici per cento) del corrispettivo entro 30 giorni 
dall’adozione del primo stato di avanzamento dei lavori (art. 37, comma 1, Condizioni 
Generali), previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore 
Esterno (art. 37, comma 2, Condizioni Generali); 

- Valore non inferiore al 15 % (quindici per cento) del corrispettivo entro 30 giorni 
dall’adozione del secondo stato di avanzamento dei lavori e dei successivi stati 
d’avanzamento (ad esclusione dell’ultimo stato d’avanzamento) (art. 37, comma 1, 
Condizioni Generali), previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto 
Attuatore Esterno (art. 37, comma 2, Condizioni Generali); 

- SAL Finale svincolo delle ritenute operate dello 0,5 % (zero cinque per cento) entro 30 gg 
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 38 Condizioni Generali). 
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19. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali.  

20. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

21. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136:  
 
• Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e lavoro CIRO MENOTTI S.C.P.A. con sede 

legale in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63, Codice fiscale e Partita IVA 00966060378: 
 

Numero c/c: 17339, Banca: BPER BANCA S.P.A. Gruppo BPER BANCA S.P.A., Agenzia: Ravenna 
– Via Guerrini n. 14, ABI: 05387, CAB: 13120, CIN: P, IBAN: IT19P0538713120000000017339.  

 
Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare 
sul conto corrente innanzi indicato sono: 

 
- Cognome e nome: Patimo Luigi 

- Data e luogo di nascita: 16/02/1959 Udine 

- Indirizzo di residenza: Via F. Filzi, 8 – 47921 Rimini 

- Nazionalità: Italiana  

- Codice fiscale: PTMLGU59B16L483D 

 
- Cognome e nome: Emma Giorgio 

- Data e luogo di nascita: 06/12/1994 Palermo 

- Indirizzo di residenza: Corso Sicilia, 87 – 93017 San Cataldo (CL) 

- Nazionalità: Italiana  

- Codice fiscale: MMEGRG94T06G273I 

 
- Cognome e nome: Cellini Alberto 

- Data e luogo di nascita: 04/12/1977 Faenza (RA) 

- Indirizzo di residenza: Via Miramare, 10/B –48015 Cervia (RA) 

- Nazionalità: Italiana  

- Codice fiscale: CLLLRT77T04D458L 

 
- Cognome e nome: Ruscelli Fabio P
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- Data e luogo di nascita: 16/06/1964 Ravenna 

- Indirizzo di residenza: Via Metauro, 11 – 48121 Ravenna 

- Nazionalità: Italiana  

- Codice fiscale: RSCFBA64H16H199V 

• BELTRAMI Architettura e Ingegneria S.r.l. con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 14, 
Codice fiscale e Partita IVA 09137140969: 

 
Numero c/c: 2168, Banca: BANCO BPM S.P.A. Gruppo BANCO BPM S.P.A., Agenzia: 1 Cremona – 
Piazza del Comune n. 9, ABI: 05034, CAB: 11410, CIN: F, IBAN: IT39F0503411410000000002168.  
 
Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare 
sul conto corrente innanzi indicato sono: 

 
- Cognome e nome: Beltrami Massimiliano 

- Data e luogo di nascita: 09/06/1957 Cremona 

- Indirizzo di residenza: Via Carlo Vittori, 10 - Cremona 

- Nazionalità: Italiana  

-     Codice fiscale: BLTMSM57H09D150Y 
 
• SANI Società di Ingegneria S.r.l. con sede legale in Firenze, Via Santa Reparata n. 40, Codice 

fiscale e Partita IVA 06974650480: 
 
Numero c/c: 1401955, Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Gruppo MPS S.P.A.,  
Agenzia: 38 Firenze – Via R. Galluzzi, ABI: 01030, CAB: 02837, CIN: W, IBAN: 
IT20W0103002837000001401955.  

 
Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul 
conto corrente innanzi indicato sono: 
 

- Cognome e nome: Sani Luca 

- Data e luogo di nascita: 13/05/1955 Genova 

- Indirizzo di residenza: Viale Mazzini, 18 - Firenze 

- Nazionalità: Italiana  

-     Codice fiscale: SNALCU55E13D969S 
 
- Cognome e nome: Sani Laura 

- Data e luogo di nascita: 04/02/1963 Genova 

- Nazionalità: Italiana  P
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-     Codice fiscale: SNALRA63B44D969X 
 

22. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.  

23. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Le transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

24. Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, 
co.  9 bis, della L. n. 136/2010. 

25. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto 
prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni Generali. 

 
Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno) 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 
 

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione) 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 
cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e 
Forniture) - Garanzia fideiussoria n. 2019384 in data 23/08/2023 rilasciata dalla società REVO 
Insurance S.p.A. agenzia di ESSE EFFE ASSICURAZIONI - Ravenna, per un importo pari a € 90.689,18, 
con durata fino a “v. art.2 Schema Tipo 1.2”. 

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente 
dall’avvenuto pagamento da parte del garante. 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali. 

3. L’Appaltatore si impegna a produrre la polizza assicurativa professionale, richiesta con l’emissione 
dell’ODA, in conformità all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 44 delle Condizioni 
Generali, entro e non oltre il termine del 31.10.2023, senza oneri per Il Soggetto Attuatore Esterno. 
Qualora l’appaltatore non rispettasse il suddetto termine, al presente contratto specifico, verrà 
applicata la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 
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4. L’Appaltatore ha prodotto altresì una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente 
l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai 
lavori progettati, per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro). 

5. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione 
determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’Appaltatore. 

6. Per i servizi accessori alla progettazione l’operatore economico incaricato delle prestazioni  produrrà 
la polizza assicurativa, in conformità all’articolo 43 delle Condizioni Generali, a copertura della 
responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o 
beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno o di terzi (compresi dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore o del Soggetto Attuatore Esterno), 
nell’esecuzione delle predette attività e per ogni attività di campo, entro e non oltre il termine del 
31.10.2023, senza oneri per Il Soggetto Attuatore Esterno. Qualora l’appaltatore non rispettasse il 
suddetto termine, al presente contratto specifico, verrà applicata la clausola risolutiva espressa ai 
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

7. A copertura dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti 
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ha 
prodotto, i sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti una polizza assicurativa rilasciata 
dalla dall’istituto Allianz filiale 6108 - Ravenna, per un importo pari a € 1.250.954,35 per la Partita 1, 
€ 630.000,00 per la Partita 2, € 130.000,00 per la Partita 3 ed € 500.000,00 per RC, con durata fino 
a 01/09/2025 nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), in conformità a quanto previsto all’art. 44 
delle Condizioni Generali. 

8.  Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

 
Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di effettuare 
verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente 
Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.  

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno. 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità 
alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di 
risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve 
provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro 
il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto l’applicazione delle 
penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non liberano 
l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 
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notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.  

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o 
dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.  

  
Articolo 18 - (Collaudi) 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 
 

Articolo 19 - (Subappalto) 

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:  
noli a caldo - demolizioni e rimozioni – opere di restauro - opere di bonifica e protezione ambientale 
– murature e tavolati – casserature – opere in c.a. – posa in ferro per c.a. – montaggio e smontaggio 
ponteggio – intonaci e rasature – tinteggiature e verniciature – esecuzione di sottofondi per 
pavimentazioni – pavimenti e rivestimenti – infissi – fornitura e posa manufatti – controsoffittature 
– opere in cartongesso – opere da fabbro – opere da vetraio – opere da falegname – opere in pietra 
naturale – impermeabilizzazioni – isolamenti – acquedotti e fognature – impianti elettromeccanici 
trasportatori - impianti idrico-sanitario, del gas ed antincendio – impianti termici e di 
condizionamento – impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi – impianti gas medicali – 
impianti speciali – assistenza agli impianti – compartimentazioni REI. 

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore 
Esterno e nel rispetto degli articoli 31, co.  8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i 
limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni 
particolari. 

3. Sono indicate nelle Condizioni Particolari le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura 
dell'Appaltatore. 

4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese 
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR 
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 
Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio 
del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), 
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in 
particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  
4, del D.L.  n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel 
Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di 
occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 9.b) del 
presente Contratto Specifico; nonché  

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) 
di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi P
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per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”). 

5. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico, 
ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e 
l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR. 

6. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 
Contratti, alle seguenti condizioni:  

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 
Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;   

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, co.  
18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme 
di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 
appaltatrice, se del caso;   

- contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 
Contratti;  

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori 
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, 
nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza. 

7. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

8. Ai sensi dell’articolo 105, co.  14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore 
a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 
l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della 
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e il Coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto 
sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte 
di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

9. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è 
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 
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dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui 
ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co.  13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti. 

10. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni 
subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I subappaltatori dovranno 
mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio 
dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno 
revocherà l’autorizzazione.  

11. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 
autorizzazione integrativa. 

12. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

14. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 
Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del 
danno. 

 
Articolo 20 - (Penali) 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il 
diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ 1 ‰ (uno per mille) dell’importo netto 
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che deroga 
espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite 
e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da intendersi 
integralmente trascritti. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co.  1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 
abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, 
rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP; 

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del Contratto 
Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione. 

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
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obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, 
sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico. 

4. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 
dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice 
dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa 
semplice comunicazione scritta.   

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni 
Generali. 

6. Ai sensi dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in 
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte  del 
Soggetto Attuatore Esterno  del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto 
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 
stessi criteri stabiliti al precedente co.  1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 
indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.   

 

Articolo 21 - (Esecuzione in danno) 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo 
esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. 

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno  si riserva il diritto di affidare a terzi 
l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente 
Contratto Specifico. 

3. Ai sensi dell’articolo 103, co.  2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può avvalersi 
per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

 
Articolo 22 - (Risoluzione e recesso) 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 
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60 e 61 delle Condizioni Generali. 

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause 
di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a 
condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura 
imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, co.  24, del presente Contratto Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto 
Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia. 

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno  provvederà ad escutere la garanzia 
definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro dell’eventuale 
danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al 
risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle 
penali, così come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente 
Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto 
da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle 
diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente 
organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di 
regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno  potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei 
danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, l’Appaltatore avrà diritto a ricevere 
soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole 
del competente organo o che siano state validate positivamente. 

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co.  6, dell’Accordo 
Quadro. 

9. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 
delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex 
lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 
Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 
eventuali danni subiti. 

10. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo 
medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa 
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assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 
dell’Accordo Quadro. 

 
Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti) 

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 
Generali. 
 

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari) 

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici 
ed amministrativi. 
 

Articolo 25 - (Incompatibilità) 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né 
all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente 
incarico. 

2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai 
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. 

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto 
alla progettazione e ai loro dipendenti. 

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di 
interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare tempestivamente 
l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai 
precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

 
Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.   

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge 
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 
Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà) 
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1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione 
di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza. 

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia 
di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme 
e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. 

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno. 

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche 
parziale. 

6. Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista 
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.  

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all’Appaltatore, 
e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto 
Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine 
dell’appalto. 

9. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno 
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto 
di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa 
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno. 

 
Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse) 

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali. 
 
 

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 
informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con 
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli P
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archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

3. Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è 
Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in 
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 
Regolamento (UE) 679/2016.  

 
Articolo 30 - (Controversie e foro competente) 

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica 
per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.  

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, 
in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in 
cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

4. È esclusa la competenza arbitrale. 

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali. 

 
Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. 

2. Il presente contratto, composto da n. [33] pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

3. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 
delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
febbraio 2013. 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Cuneo, 29/09/2023  

 

                L’Appaltatore                                                            Il Soggetto Attuatore Esterno 

     Alberto Cellini                                                              dott. Giuseppe Guerra 

 

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 
iscritto, a norma degli articoli 1341, co.  2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 
che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 
regolamenti richiamati nel presente atto: 

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
- Art. 13 – (Termini e durata del contratto) 
- Art. 14 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
- Art. 15 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno) 
- Art. 20 – (Penali) 
- Art. 21 – (Esecuzione in danno) 
- Art. 22 – (Risoluzione e recesso) 
- Art. 23 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 
- Art. 25 – (Incompatibilità) 
- Art. 27 – (Obblighi di riservatezza Proprietà) 
- Art. 30 – (Controversie e foro competente)  

 
L’Appaltatore 

Alberto Cellini 
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	1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
	3. Sono indicate nelle Condizioni Particolari le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'Appaltatore.

