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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta
APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA,
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (OPZIONALI) PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DEL QUADRANTE NORD-OVEST
DELLA PROVINCIA DI CUNEO (Saluzzo — Savigliano — Fossano) -

C.1.G: 98996319EE - C.U.P. 145F21001490001

Procedura: aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: offerta economicamente piu vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo ex art. 95, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA SARA’ SVOLTA INTERAMENTE CON
MODALITA TELEMATICA
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ART.1 NATURA DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE

I1 presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei "Servizi di Architettura ed ingegneria inerenti la redazione
del progetto di fattibilita tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva (opzionali) -, di redazione
della relazione geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio e di tutte le
prestazioni accessorie per la " realizzazione del nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest della provincia
di Cuneo (Saluzzo — Savigliano — Fossano)".

L'appalto é disciplinato dalle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle linee guida emanate da
ANAC, dal Regolamento sui LL.PP. per quanto applicabile, dal Bando di Gara e relativi allegati, nonché
dall'Art.1655 e seguenti del C.C,, oltre che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, I'Aggiudicatario del servizio dovra impegnarsi con la propria professionalita in modo da
segnalare, con il massimo anticipo possibile, qualsiasi ipotesi di inadempimento, parziale o totale, onde
consentire all'Ente di adottare le iniziative necessarie per evitare o contenere i relati vi pregiudizi.

Tempi per l'espletamento dei servizi oggetto di gara vedasi il punto

3.1 Durata e tempistiche per i diversi livelli di progettazione del Disciplinare di Gara

ART.2 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'importo della parcella professionale posto a base d'asta per i "Servizi di Architettura ed ingegneria inerenti
la redazione del progetto di fattibilita tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva (opzionali) -,
di redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio e di
tutte le prestazioni accessorie per la " realizzazione del nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest della
provincia di Cuneo (Saluzzo — Savigliano — Fossano)". ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, ¢ stato determinato
parametricamente sulla base dell'importo dei lavori presunto per ciascuna categoria di opere ed ammonta,
considerando le opzioni a € 12.109.181,61 oltre CNPA IA e IVA, e di seguito dettagliato:

N. Descrizione del servizio Importo
1 Progettazione PFTE 2.582.106,57
2 Opzione 1: Progettazione definitiva — (opzionale) 6.013.160,77
8 iOpzione 2: Progettazione esecutiva — (opzionale) 2.685.128,72
4 Opzione 3: Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - CSP 828.785,55
(opzionale)
Totale stimato dell’appalto 12.109.181,61

N.B.: L'Amministrazione si riserva la facolta insindacabile di non procedere nel rapporto contrattuale
con l'aggiudicatario nella fase di esecuzione dei lavori, qualora, per qualsiasi ragione. non venga
concesso il finanziamento dell'opera progettata.

L’Amministrazione si riserva pertanto, a valle della consegna del progetto di fattibilita tecnica

economica, la facoltd di non proseguire nello sviluppo progettuale successivo, ossia il progetto

definitivo ed esecutivo, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali relativi alla
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progettazione di fattibilitd tecnica ed economica. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed

accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell’offerta, si obbliga a non avanzare, in

tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

In tal caso, il rapporto contrattuale si concludera con il solo pagamento delle prestazioni correlate alle

fasi progettuali eseguite.

La partecipazione alla procedura di gara da parte degli operatori economici equivale ad accettazione

della presente clausola.

ART.3 DOCUMENTI CONTRATTUALI
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

[l il Contratto, da stipularsi con 1 'Aggiudicatario del servizio;
[ T'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario del servizio;
[J il presente Capitolato Speciale.

ART.4 LUOGO DI ESECUZIONE

A partire dall'avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, 'Aggiudicatario potra operare presso la propria
sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall'Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile
Unico del Procedimento, si terranno presso la sede dell’ASL CN1, in Cuneo Via Boggio, 12.

ART.5 LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale ¢ I'italiano. Tutti 1 documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni
tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto da ciascun aggiudicatario dovranno
essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Aggiudicatario del servizio all'ente in lingua diversa da quella
ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sara considerata a tutti
gli effetti come non ricevuta.

ART.6 OGGETTO DELL'APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI DEL RAPPORTO

Oggetto dell'affidamento sono i "Servizi di Architettura ed ingegneria inerenti la redazione del progetto di
fattibilita tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva (opzionali), di redazione della relazione
geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio e di tutte le prestazioni accessorie
per la " realizzazione del nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo (Saluzzo —
Savigliano — Fossano)".

I1 progetto definitivo ed il progetto esecutivo saranno composti da un elenco di elaborati che dovra essere
definito e concordato con il RUP, in funzione della metodologia progettuale offerta dal concorrente
aggiudicatario.
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Resta fermo che ¢é facolta della Stazione Appaltante, nella persona del competente Responsabile del
Procedimento, richiedere gli elaborati che riterra opportuni e necessari per la definizione compiuta del servizio
di ingegneria.

Dovranno essere redatte compiutamente ed esaustivamente, per le varie fasi progettuali, le relazioni generali
e le relazioni specialistiche, geologiche, gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli
impianti ed ambientali, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, i piani di manutenzione dell'opera e
delle sue parti, il piano di sicurezza e di coordinamento di cul all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i,, il quadro di incidenza della manodopera, il computo metrico, il quadro economico, il
cronoprogramma, l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, lo schema di contratto ed il capitolato speciale
di appalto e quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia, nonché di tutti gli elaborati necessari ed
indispensabili per I'ottenimento di tutti i pareri e di tutte le Autorizzazioni previste dalla vigente normativa di

legge.

L'Aggiudicatario dovra consegnare gli elaborati dei vari livelli progettuali e del coordinatore per la sicurezza
In progettazione in almeno n.2 (due) copie cartacee e in formato digitale modificabile (tipo DWG, DOC, XLS,
PWE, ecc.) nonché in formato PDT, con e senza firma digitale, su supporto digitale (tipo CD, DVD , ecc.).

I files consegnati su supporto digitale dovranno essere ordinati in cartelle e sottocartelle in base alla categoria
di lavoro.

L'Aggiudicatario dovra, inoltre, produrre, a sue cure e spese, le eventuali ulteriori copie cartacee e/o digitali
che saranno richieste dagli eventuali Enti che dovranno emettere pareti, autorizzazioni, nullaosta e/o
conferenze dei servizi.

La mancata consegna degli elaborati secondo quanto riportato nel presente capitolato comportera la
sospensione dei pagamenti del servizio e I'esecuzione in danno.
L'aggiudicatario, inoltre, dovra:

O proporre al Responsabile Unico del Procedimento l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti
indispensabili per 1'avvio, la redazione e la conclusione della progettazione definitiva ed esecutiva;

O proporre al Responsabile Unico del Procedimento i provvedimenti pili opportuni per risolvere i
problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto definitivo ed esecutivo;

O analizzare e valutare tutti i documenti necessari per 1'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi
che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attivita di realizzazione dell'opera.

O partecipare a tutte le eventuali conferenze dei servizi, alle riunioni ritenuti indispensabili per
I'approvazione delle varie fasi progettuali presso i vari Enti/Amministrazioni, alle riunioni
necessarie per la verifica e validazione delle fasi progettuali presso qualsiasi sede;

O proporre l'esecuzione di prove di laboratorio ed in situ necessarie per l'analisi della struttura. Gli
oneri relativi sono compresi nella parcella professionale a base di gara.

O predisporre il piano delle indagini descrittivo di tutti i saggi e tutte le prove di laboratorio necessarie
per l'analisi dei terreni e del sottosuolo.

Gli oneri relativi sono compresi nella parcella professionale a base di gara.

Il soggetto aggiudicatario, oltre a possedere l'esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli, deve
disporre della abilitazione prescritta dalla normativa italiana o, se di nazionalita straniera, dell'abilitazione
corrispondente eventualmente prevista dalla normativa del Paese di appartenenza.

I in facolta dell'Aggiudicatario, al fine di ottenere una pit efficiente utilizzazione del gruppo di lavoro, di
organizzare le funzioni nei modi che piu ritiene necessari e di attribuire ad un unico soggetto la responsabilita
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di pit di una delle funzioni previste dalla legge (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e linee guida ANAC), a condizione che
detto soggetto possieda i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le
tunzioni delle quali assume la responsabilita.

Nello svolgimento dei Servizi il soggetto Aggiudicatario agisce nell'interesse e quale supporto dell'ASL CN1,
assicurando che, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo vengano realizzati nel rispetto dei tempi previsti
e del livello di qualita programmati.

L'ASL CN1, affidando al soggetto Aggiudicatario il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva intende
avvalersi non soltanto delle singole prestazioni che ne fanno parte, bensi anche della piti generale
professionalita del gruppo di lavoro.

Risulta inclusa la produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte
degli Enti competenti e quanto altro necessario per rendere il progetto appaltabile, ivi compresi i pareri e
nulla osta da reperire.

Di ogni conseguente onere il progettista dovra tenerne conto i n sede di formulazione della propria offerta.
La realizzazione delle opere sara appaltata successivamente mediante gara, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di pubblici appalti.

ART.7 PROGETTAZIONE

1. L’affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto di fattibilita tecnico
economica, progettazione definitiva ed esecutiva (opzionali), i cul contenuti minimi sono disciplinati
dagli articoli dal 24 al 32 del Regolamento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del
Codice dei Contratti.

2. La progettazione dovra essere svolta in conformita ai principi espressi dal comma 1 dell’art. 23 Codice
dei Contratti, e dal comma 1 dell’art. 15 del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto al
presente Capitolato d’Oneri, al documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e suoi allegati, nonché
nell'offerta presentata, che costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale del presente
affidamento.

3. Gl elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del
Regolamento, cosl come disposto dal comma 3 dell'art. 23 Codice dei Contratti. Ove nelle more
dell’esecuzione del presente appalto venga adottato il Regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti di cul all’art. 216, co. 27-octies del
medesimo Codice, andra comunque verificata e garantita la conformita degli elaborati progettuali a
quest’ultimo atto regolamentare.

4. Il Progettista incaricato dovra garantire la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente
valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e
gestione. L’attivita dovra essere improntata ai principl di sostenibilitd ambientale e nel rispetto, tra
l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo
delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilita, miglioramento del
rendimento energetico, durabilitd del materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi,
compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni
dell'intervento nel tempo.

5. Il Progettista incaricato dovra produrre altresi tutti gli elaborati e la documentazione per I'acquisizione
di tutti 1 pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appellabilita dell’'opera, ivi
compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi e quanto previsto
ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del Codice dei Contratti,
nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti,
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per conseguire la validazione positiva ai sensi dell’art. 26 co. 8 del Codice dei Contratti e per consentire
I'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati.

6. Il Progettista incaricato ¢ obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni
o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla
osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella
tase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilitad progettuale, nonché ad
adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all’avvenuta
definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.

7. Nello svolgimento delle attivita progettuali il Progettista incaricato dovra coordinarsi costantemente
con il RUP secondo le specifiche modalita previste dal presente capitolato d’oneri e dal contratto.

8. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprieta della Stazione Appaltante che potra quindi
utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo
la tempistica dettagliata all'interno del presente capitolato d’oneri.

9. Il Progettista incaricato ¢ obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilita (da parte del
Coordinatore del gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli
elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini
dell’'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa
Interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.

10. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate
dall’Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta
di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.

11. Il Progettista incaricato dovra recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal
RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o
richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.

12. Il Progettista incaricato dovra predisporre tutte le pratiche e i fascicol, in duplice copia, da trasmettere
agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovra prestare la massima assistenza e
collaborazione alla Stazione Appaltante garantendo, altresi, la propria presenza nelle conferenze di
servizi all’'uopo indette, in particolare a quella prevista dall’art. 27 Codice dei Contratti.

13. Il Progettista incaricato dovra inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari
per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.

14. Qualora il Progettista incaricato abbia formulato proposte migliorative in sede di offerta, le attivita
andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facolta
di accettarle.

15. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti
gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche
per I'assunzione della piena e incondizionata responsabilita. Al coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

16. Su tutti gli elaborati prodotti dovra essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato
delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che
li sottoscrivera per I'assunzione della piena e incondizionata responsabilita.

17. L’Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto, la facolta di non proseguire nello
sviluppo progettuale successivo, liquidando al soggetto appaltatore i soli corrispettivi contrattuali
effettivamente maturati. Il soggetto appaltatore, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di
esecuzione in sede di presentazione dell offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non
avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a
qualsiasi titolo.”
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18. L’affidamento dei servizi di progettazione potra avere ad oggetto la redazione del progetto esecutivo
(opzionale), i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del Regolamento, ai sensi
di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.

19. La progettazione dovra essere svolta in conformita ai principi espressi dal comma 1 dell’art. 23 Codice
dei Contratti, e dal comma 1 dell’art. 15 del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto al
presente capitolato d’oneri, alla progettazione definitiva validata, nonché nell’offerta presentata, che
costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento.

20. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del
Regolamento, cosi come disposto dal comma 3 dell'art. 23 Codice dei Contratti. Ove nelle more
dell’esecuzione del presente appalto venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e
trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andra comunque
verificata e garantita la conformita degli elaborati progettuali a quest’ultimo atto regolamentare.

21. Il Progettista incaricato dovra garantire la realizzazione di un intervento di qualitd e tecnicamente
valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e
gestione. L’attivita dovra essere improntata ai principi di sostenibilitda ambientale e nel rispetto, tra
l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo
delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilita, miglioramento del
rendimento energetico, durabilitd deli materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi,
compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni
dell'intervento nel tempo.

22. Il Progettista incaricato dovra produrre altresi tutti gli elaborati e la documentazione per 'acquisizione
di tutti 1 pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appellabilita dell’opera, ivi
compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi e quanto previsto
ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del Codice dei Contratti,
nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti,
per conseguire la validazione positiva ai sensi dell’art. 26 co. 8 del Codice dei Contratti e per consentire
I'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati.

23. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I'intervento da
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché
1 calcoli e 1 grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto é redatto nel pieno rispetto del progetto
definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita
urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste. Il
progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma e il piano di manutenzione dell’opera e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

24. Il Progettista incaricato ¢ obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni,
integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di
eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed
Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della
responsabilitd progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di
verifica e validazione e sino all’avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad
alcun maggior compenso.

25. Nello svolgimento delle attivita progettuali il Progettista incaricato dovra coordinarsi costantemente

con il RUP secondo le specifiche modalita previste dal presente capitolato d’oneri e dal contratto.
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26. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprieta della Stazione Appaltante che potra quindi
utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo
la tempistica dettagliata all'interno del presente capitolato d’oneri.

27. Il Progettista incaricato ¢ obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilita (da parte del
Coordinatore del gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli
elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini
dell’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa
interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.

28. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate
dall’Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta
di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.

29. Il Progettista incaricato dovra recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal
RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o
richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, I’Appaltatore dovra recepire all'interno
del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le
modificazioni eventualmente richieste della Stazione Appaltante prima dell’approvazione del progetto
medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto esecutivo, senza
percio sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi;

30. Il Progettista incaricato dovra predisporre tutte le pratiche e i fascicol, in duplice copia, da trasmettere
agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovra prestare la massima assistenza e
collaborazione alla Stazione Appaltante garantendo, altresi, la propria presenza nelle conferenze di
servizi all’'uopo indette, in particolare a quella prevista dall’art. 27 Codice dei Contratti.

31. Il Progettista incaricato dovra inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari
per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.

32. Qualora il Progettista incaricato abbia formulato proposte migliorative in sede di offerta, le attivita
andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facolta
di accettarle.

33. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati 1 nominativi dei progettisti incaricati. Tutti
gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche
per 'assunzione della piena e incondizionata responsabilita. Al coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Su tutti gli elaborati prodotti dovra essere indicato, oltre al nominativo
del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista
incaricato del Coordinamento, che li sottoscrivera per l'assunzione della piena e incondizionata
responsabilita

ART.7.1 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE EX D. LGS. N. 81 DEL 2008

L’incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cul

agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare:

a) 1l coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di
sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione
del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell’allegato XV
al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione;

b) il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Non ¢é previsto.
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ART.7.1.1 PROGETTAZIONE FATTIBILITA” TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

Il Progetto di IFattibilita Tecnica ed Economica dovra tenere conto del quadro economico previsto
dall’Azienda committente come risultante dal Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP).

* [l progetto di fattibilita tecnica ed economica.

* Il progetto di fattibilita tecnica ed economica dovra definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddistare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto
delle indicazioni contenute nello Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) nonché le ragioni
della scelta della soluzione prospettata. L’attivita di progettazione di cui al presente punto dovra
tenere conto dell’entita della spesa complessiva prevista dall’Azienda ospedaliera committente per 1
lavori in argomento e dovra essere sviluppata in esecuzione delle direttive che saranno impartite dalla
stessa Azienda ospedaliera committente e in coerenza con la documentazione posta a base di gara.

La progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica si sviluppera secondo tre fasi successive: effettuazione
di rilievi e verifiche, modellazione, redazione degli elaborati finali, secondo le modalita di progettazione
condivise con la stazione appaltante.

a) Rilievi e verifiche Dalla data di comunicazione di affidamento dell'incarico di Progettazione, I'aftidatario del
servizio, dovra effettuare tutti i rilievi e le verifiche tecniche necessari per la redazione del relativo progetto,
incluso 'esame dei documenti agli atti dell’Azienda committente nonché tutti i sopralluoghi atti ad accertare
lo stato dei luoghi e degli impianti/sottoservizi esistenti. L’ASL CN1, all’atto della consegna dei servizi di
Progettazione di FFattibilita Tecnica ed Economica, mettera a disposizione la documentazione relativa all’area
di interesse.

Parallelamente, dovra promuovere e sovrintendere gli incontri e sopralluoghi ritenuti necessari alla completa
definizione di tutte le questioni preliminari alla redazione del progetto, redigendone verbali.

b) Modellazione

I1 Soggetto affidatario dovra svolgere I'attivita di modellazione preliminarmente alla redazione definitiva degli
elaborati di progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, secondo i contenuti e le linee guida tecniche ed
economiche del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), le prescrizioni degli enti ispettivi e/o
preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni e secondo le proprie analisi, studi e rielaborazioni.
Gli studi dovranno essere il risultato di un’attivita di ricerca e sviluppo su diversi piani (tecnici, organizzativi,
economici), equilibrando modelli innovativi e tecnologie avanzate con valutazioni di semplicita, affidabilita ed
economicita nella loro gestione applicata alla realta ospedaliera L’ASL CN1.

Lo sviluppo progettuale che dovra essere eftettuato a cura dell’Aggiudicatario nell'ambito del PF'TE dovra
consentire il raggiungimento dell’obiettivo di assicurare, nell'ambito di tale fase progettuale, una base
condivisa in termini di superfici previste per le diverse aree sanitarie. In particolare, dovranno essere effettuati:
1. La definizione di uno Functional Space Program, con breakdown dell'intervento in Reparti Ospedalieri e
Stanze, a definizione delle superfici nette delle singole stanze/sub-aree e delle superfici lorde di Reparto, e
quindi di intervento.

2. Il pre-dimensionamento delle funzioni a supporto da parte di eventuali consulenti dedicati.

Tra gli elaborati grafici degli studi il Soggetto affidatario dovra includere una presentazione in rendering
tridimensionale comprendente almeno il layout generale esterno con viabilita, aree verdi, finiture esterne dei
manufatti, zone di accesso e percorsi interni principali con finiture interne e layout degli ambienti caratteristici
per ogni funzione assistenziale e di supporto.

Il Soggetto affidatario dovra sviluppare modelli che analizzino gli aspetti gestionali peculiari delle funzioni
assistenziali e delle funzioni di supporto (per funzioni assistenziali si intendono, anche in seguito, le risorse
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sanitarie atte all’erogazione delle prestazioni assistenziali — area dell'emergenza, area radiologia, sale
operatorie, sale travaglio-parto, terapie intensive, degenze, ambulatori, etc.; mentre per funzioni di supporto
st intendono le risorse amministrative e tecniche atte all’erogazione delle prestazioni di supporto alle funzioni
assistenziali - approvvigionamento, servizi e beni, gestione magazzini, manutenzioni, ristorazione, trasporti,
logistica in generale, etc.).

In particolare, per quanto riguarda:

* modello organizzativo sanitario (generale e per singola funzione);

» modello organizzativo delle funzioni di supporto;

* modello integrato dei percorsi di collegamento dei vari servizi per le funzioni sanitarie e di supporto (matrice
delle relazioni funzionali e dei percorsi; percorsi interni/utenti/esterni; a livello generale; per corpo
orizzontale e verticale);

» modello architettonico di ogni funzione (lay-out, dotazioni impiantistiche, specifiche necessita di arredi e
attrezzature, percorsi, connessioni con altre funzioni);

La forma di presentazione all'’Azienda dovra essere chiara, sintetica, approfondita, corredata da calcoli,
valutazioni costi/benefici, schede tecniche, immagini o quanto altro necessario a consentire una valutazione
degli elaborati prodotti.

c) Elaborazione finale

In base alle scelte progettuali definite durante la modellazione ed approvate nella fase precedente dall’ L’ASL
CN1, il Soggetto affidatario procedera all’elaborazione finale dei documenti del Progetto di IFFattibilita Tecnica
ed Economica, secondo le indicazioni del DLgs n. 50/2016.

L’elaborazione finale comprendera altresi:

I'analisi dettagliata e il dimensionamento dei sistemi di collegamento e di distribuzione, quali mezzi interni di
trasporto merci e/o persone (ascensori, mezzi di collegamento, trasporto leggero, trasporto pesante, posta
pneumatica, ecc.) anche al fine di determinare le pit efficaci ed efficienti strategie di trasporto;

* un progetto preliminare di strategia antincendio;

* un progetto di fattibilita dei sistemi di facciata e relativa manutenzione;

* un progetto di fattibilita delle aree esterne a verde (progettazione paesaggistica);

* un progetto di fattibilita dell'Interior Design, con render 8D degli ambienti e aree maggiormente
rappresentativi.

5. Il Progetto di IFattibilita Tecnica ed Economica dovra tenere conto del quadro economico previsto
dall’Azienda committente come risultante dal Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)

6. Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza, 'affidatario dovra
fare riferimento anche ai contenuti dei regolamenti aziendali inerenti la tutela della salute dei lavoratori e le
azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno forniti dall’Azienda committente all’avvio della fase di
progettazione.

7. L'affidatario si impegna a recepire nel Progetto di IFattibilita Tecnica ed Economica, apportandovi le
necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali modifiche richieste nel processo di approvazione interna.
L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto di Iattibilita Tecnica ed Economica, apportandovi le necessarie
modifiche od integrazioni, tutte le eventuali modifiche utili che possano emergere nell’ambito del processo di
Conferenza di Servizi Preliminare.

8. I documenti economici, calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto, dovranno riportare
in modo distinto I'importo dei lavori al fine di consentire all’'amministrazione, di stimare I'importo dei lavori
In seguito all’approvazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, la direzione strategica aziendale
di concerto con gli uffici regionali competenti, esprimera la scelta sulla soluzione da adottare. Il Progettista
incaricato nelle successive fasi di progettazione dovra quindi procedere secondo tale decisione nel rispetto
delle indicazioni impartite dall’amministrazione.
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9. L’Azienda committente si riserva, a valle della consegna del progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica,
la facolta di non proseguire negli sviluppi progettuali successivi (definitivo ed esecutivo), liquidando al
soggetto affidatario 1 soli corrispettivi contrattuali.

I1 soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione
dell’offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di
qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

11 progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo contiene,
altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma,

attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 dell'art. 23 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Il progetto definitivo dovra comunque comprendere tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente in
materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica, ivi compresa la disciplina di
settore in materia di autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio ed all’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche.

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari devono essere sviluppati ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche o
di costo.

11 livello minimo di sviluppo del modello BIM in fase di progettazione definitiva dovra risultare in conformita
alle previsioni del Capitolato Informativo e comunque alle previsioni della Normativa Tecnica vigente in
materia.

La progettazione definitiva, per ciascuna fase, si sviluppera secondo due momenti successivi: effettuazione di
rilievi e verifiche e redazione degli elaborati finali, secondo modalita concordate con I'’Azienda committente di
condivisione della progettazione.

a) Rilievi e verifiche

L’analisi dovra essere estesa a tutti gli aspetti (sanitari, organizzativi e tecnici) necessari per dare una proposta
progettuale completa, unitaria e conforme alle specifiche, rifacendosi agli standard normativi regionali e
nazionali in materia ed eventualmente ad altre realizzazioni di edifici ad uso ospedaliero.

b) Elaborazione finale

Tra gli elaborati grafici dovra anche essere inclusa una presentazione in rendering tridimensionale aggiornato
e coerente con il livello di progettazione relativo, comprendenti almeno il lay out generale esterno con viabilita,
aree verdi, finiture esterne dei manufatti, zone di accesso, percorsi interni principali,

finiture interne, lay out distributivo e funzionale degli ambienti caratteristici per ogni funzione assistenziale e
di supporto.

L’aggiudicatario, senza che ne discenda alcun diritto a rimborso o maggiori compensi, dovra provvedere al
rilievo topografico dell’area nella scala adeguata alla progettazione definitiva, senza che cid comporti compenso
aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.

Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, T'affidatario dovra fare
riferimento anche ai contenuti dei regolamenti aziendali inerenti la tutela della salute dei lavoratori e le azioni
di coordinamento per la sicurezza che verranno forniti dall’Azienda committente all’avvio della fase di
progettazione.

L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di
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approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni, anche a seguito di procedura di Conferenza di Servizi
Decisoria.

I’Azienda committente si riserva, a valle della consegna del progetto definitivo, la facolta di non proseguire
nello sviluppo progettuale esecutivo successivo, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi
contrattuali. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di
presentazione dell’'offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi,
alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il progetto esecutivo, per ciascuna fase, dovra essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i
vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione
(Progetto di IFattibilita Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva) e recependo tutte le indicazioni e le
prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora
recepiti, tenendo conto altresi di tutte le implicazioni di qualunque natura — sia dirette sia indirette — sulle
modalita e sul tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute,
nessuna esclusa.

I livello minimo di sviluppo del modello BIM in fase di progettazione esecutiva dovra risultare in conformita
alle previsioni del Capitolato Informativo e comunque alle previsioni della Normativa Tecnica vigente in
materia.

Il progetto esecutivo dovra comprendere tutti gli elaborati previsti dalla normativa nazionale vigente in
materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica, ivi compresa la disciplina di
settore in materia di autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio ed all’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche.

Deve intendersi inclusa nell’attivita di progettazione esecutiva prevista nel presente appalto:

a) la produzione degli elaborati predisposti nella quantita e nei formati richiesti dal Committente a qualunque
titolo;

b) la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a istruire ogni richiesta
di autorizzazione, nulla osta o approvazione verso qualunque soggetto chiamato a esercitare poteri in relazione
alle opere e lavorazioni previste in appalto.

L’aggiudicatario, senza che ne discenda alcun diritto a rimborso o maggiori compensi, dovra provvedere alla
verifica, all’aggiornamento e al completamento del rilievo topografico dell’area nella scala adeguata alla
progettazione esecutiva, senza che cio comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.
L’affidatario si impegna a recepire nel progetto esecutivo, apportandovi le necessarie modifiche od
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

ART. 7.2 FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE
7.2.1 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

7.2.1.1. Prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP
l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:
a) all’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;
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b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.

7.2.1.2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP
puo richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell’attestazione di cui al comma 1.

ART.8 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per I'espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico del
soggetto Aggiudicatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'ASL CN1.

In particolare, ¢ fatto obbligo ed onere a carico del soggetto Aggiudicatario, a titolo esemplificativo, svolgere
le seguenti attivita:

L) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, salvo
nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario o da questo non
prevedibili; resta facolta del soggetto Aggiudicatario di incrementare con ulteriori figure il gruppo di
lavoro senza costi aggiuntivi per 1'Azienda;

[l provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che
risultino errati, ancorché approvati dall'ASL CN1 ;

L) considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma
comunque necessari per l'esecuzione dei Servizi.

Resta inteso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli
documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono
a completo carico del soggetto Aggiudicatario.

Al fine di ottimizzare la tempistica di redazione della progettazione, la Stazione Appaltante si riserva l'avvio
anticipato del servizio.

A titolo indicativo si considerano i seguenti tematismi di riferimento:
L) Progettazione architettonica;

Progettazione opere strutturali;

Progettazione impianti tecnologici;

Misure di ambientazione, mitigazione;

Piano delle interferenze, cantierizzazione, sicurezza;

N B B O

Geologia.

[ tempi per lo svolgimento delle eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati
dall’aggiudicatario, a seguito di richiesta del competente Responsabile del Procedimento non dovranno
superare 1 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione da parte del competente
Responsabile del Procedimento di richiesta di adeguamento degli elaborati oggetto di integrazione e/o
modifica per ogni singola fase progettuale.

Tutte le fasi di progetto saranno soggette a verifica da parte del soggetto preposto al controllo. La verifica
andra effettuata sui documenti progettuali previ sti dalla normativa vigente per la fase di progettazione
definitiva/esecutiva, indicati dal D.gs. 50/2016 e s.m.i. dalle relative linee guida ANAC, nonché dalle
specifiche prestazionali per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo.
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A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo (verifica) sopra citati, in contraddittorio tra il
progettista, il competente RUP ed il gruppo di verifica, si dovra:

a. per le relazioni generali :

1. verificare che 1 contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i
contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase
progettuale precedente;

b. per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed 1 criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione
dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso
in esame;

2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto
completamente, in relazione al livello di progetta zione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati
siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni
prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti pit critici, che dovranno essere
desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita

dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c. per le relazioni specialistiche:
verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le necessita operative della Stazione Appaltante;

2 la disciplina normativa applicabile;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4 le regole di buona progettazione;

d. peridocumenti prestazionali:

1. verificare che ogni elemento, identificabili sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato e
corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente;

e. peril piano di sicurezza e di coordinamento:

verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione
dell'opera e le relative interferenze ed in conformita dei relativi magisteri; inoltre che siano stati
esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva
cantierabilita dell'opera;
Lo svolgimento delle attivita di verifica sara documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in
contraddittorio con il soggetto preposto alla verifica.
I1 rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica dovra riportare le risultanze dell'attivita svolta ed
attestare la validabilita del progetto definitivo ed esecutivo.
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ART.9 CONDUZIONE DELLE ATTIVITA

La conduzione delle attivita per I'espletamento del servizio di cul al presente Capitolato e l'alta vigilanza sulla

corretta esecuzione del Contratto da parte dell'Aggiudicatario, ¢ esercitata dall'ASL, la quale la eseguira
tramite il competente Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'ASL CN1 ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento al quale ¢ demandato il compito di effettuare
verifiche analoghe a quelle di cui all'Art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte
del soggetto Aggiudicatario, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali, nel
D.gs. 50/2016 e s.m.i. e nelle linee guida ANAC.

L'ASL CN1 indichera altresi il nominativo di un Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per le
ipotesi di impedimento o di assenza del RUP.

In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento provvedera a:

[ seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;

[l controllare ed attestare la corrispondenza con la eventuale Offerta migliorativa sia in termini di
espletamento delle attivita sia in termini di controllo del numero e di qualifica delle unita di persone
impiegate e sia la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;

[1 evidenziare le deficienze riscontrate nell'esecuzione del Servizio, 1 ritardi e le altre eventuali
inadempienze riscontrate.

Per l'espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile Unico del Procedimento avra diritto, in qualsiasi
momento, ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario svolge la sua attivita. La presenza del
personale dell'ASL. CN 1, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essa emanate
non liberano il soggetto Aggiudicatario dagli obblighi e responsabilita inerenti alla buona esecuzione del
Servizio ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti
in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ART. 11 RAPPRESENTANZA DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula del Contratto, deve confermare il nominativo dello specialista indicato
in offerta come CAPO PROGETTO.

Si precisa che non ¢ sostituibile con altro soggetto diverso da quello indicato in sede di offerta a meno di casi
di forza maggiore.

La sua nomina & quindi un atto dovuto per l'assunzione delle relative responsabilita, il cui inadempimento
costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Sempre in sede di stipula il soggetto Aggiudicatario indichera altresl il nominativo di un vicario per i casi di
impedimento temporaneo o di assenza, che sia in possesso dei requisiti offerti in Gara.

A far data dalla consegna del servizio e per tutto il tempo di espletamento del servizio, il soggetto incaricato
quale Capo Progetto dovra notificare per iscritto, con congruo anticipo, al competente Responsabile Unico del
Procedimento i periodi di assenza.

Il soggetto Aggiudicatario dovra avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto
ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. Tutte le comunicazioni rivolte all'ASL CN1
, sla in ordine allo svolgimento dei Servizi, che in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno
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essere Inviate unicamente da detto soggetto e dovranno essere effettuate per iscritto. In mancanza non
avranno alcuna efticacia contrattuale. L'ASL CN1 si riserva la facolta di chiedere al soggetto Aggiudicatario
la sostituzione del Capo Progetto sulla base di valida motivazione.

ART.12 RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si impegna a mantenere riservati 1 dati e le informazioni di cui venga in possesso, non
divulgarli in alcun modo e non fame oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che I'Aggiudicatario ha sviluppato in
tase di offerta migliorativa. Ciascun Aggiudicatario si impegna a farsi che nel trattare dati, informazioni e
conoscenze dell'Amministrazione, di cul venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed
idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il
carattere della riservatezza e non rechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se
non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui all'oggetto dell'appalto.
L'Aggiudicatario sara responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli
obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, 'Amministrazione si
riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

ART.13 RESPONSABILITA DELL'AGGIUDICATARIO VERSO L'ASL CN1 E VERSO TERZI

L'Aggiudicatario del servizio ¢ responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni
contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di
tali scopi.

I precipua responsabilita dell' Aggiudicatario del servizio richiedere tempestivamente 'ASL CN1 eventuali
chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la
corretta esecuzione dei Servizi.

L'aggiudicatario del servizio sara responsabile dei danni che I'ASL CN1 fosse tenuta a risarcire agli Appaltatori
a seguito di interventi dell'Aggiudicatario del servizio non improntati ai criteri interpretativi di cul agli articoli
che precedono.

L'osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti 'ASL CN1 sullo svolgimento dei
Servizi e l'eventuale approvazione da parte 'ASL CN1 di procedure adottate o di elaborati prodotti
dall'Aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena e incondizionata responsabilita.
L'Aggiudicatario del servizio dovra correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che
risultassero inesatti, incompleti, imprecisi o eseguiti in difformita dagli standard usualmente adottati a livello
internazionale per l'esecuzione delle attivita di redazione della progettazione esecutiva e coordinatore per la
sicurezza, sempre che tali difetti o difformita vengano comunicati dal Responsabile Unico del Procedimento
all'Aggiudicatario.
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ART.14 DANNI IMPUTABILI ALL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

La responsabilita per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'Aggiudicatario o
del suo personale, sara sempre da intendersi a carico dello stesso.

ART.15 COMUNICAZIONI ALL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Le comunicazioni a ciascun Aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto anche con
strumenti informatici (e-mail e PEC).

I1 competente Responsabile Unico del Procedimento effettuera le sue comunicazioni mediante note di servizio
indirizzate al rappresentante dell'Aggiudicatario del servizio ed alla persona fisica indicata quale Capo
Progetto.

Una copia delle comunicazioni dovra essere restituita firmata per ricevuta oppure inviata a mezzo PEC.
Eventuali osservazioni che il rappresentante dell'Aggiudicatario del servizio o il Capo Progetto intendessero
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al competente
Responsabile Unico del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione, intendendosi altrimenti che essa ¢ stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che
dopo tale termine 1 'Aggiudicatario del servizio decade dal diritto di avanzarne.

I1 competente Responsabile Unico del Procedimento comunichera (anche a mezzo PEC) all'Aggiudicatario del
servizio, entro 1 successivi cinque giorni lavorativi, le sue detenni nazioni in merito alle eventuali osservazioni
da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

ART. 16 COMUNICAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO

Comunicazioni dell'Aggiudicatario all'ASL. CN 1.

L'Aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al competente Responsabile Unico del
Procedimento esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante dell'Aggiudicatario (solo a mezzo PEC).
L'Aggiudicatario € tenuto a richieder e tempestivamente eventuali elaborati tecnici/amministrativi e/o
istruzioni, che siano di competenza dell'ASL. CN1, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei Servizi.

Eventuali contestazioni che 'ASL CN1 intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere
presentate per iscritto al rappresentante cieli 'Aggiudicatario entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento
(solo a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che le stesse sono state accettate integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale termine I'ASL CN1 decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei Servizi dovra essere segnalato nel piu breve
tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

L'Aggiudicatario dovra presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro
corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Comunicazioni dell'Aggiudicatario agli Appaltatori.

L'Aggiudicatario é tenuto a fornire all'Appaltatore esecutore dei lavori ogni spiegazione e/o informazione utile
alla comprensione del progetto. L'Aggiudicatario deve indirizzare ogni sua comunicazione agli Appaltatoti
esclusivamente per iscritto (solo a mezzo PEC), tramite un suo responsabile. Nel caso di urgenti necessita &
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consentito che il responsabile dell'Aggiudicatario dia spiegazioni orali agli Appaltatori, a patto che facciano
seguire, non appena possibile, una conferma scritta (solo a mezzo PEC) delle spiegazioni orali fornite.

ART.17 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei Servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile
dell’omissione.

L'Aggiudicatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarita riscontrata
nell'esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o
condizionarla.

ART.18 CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'ASL Cn1 potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita, autorizzare oppure disporre per iscritto (anche
a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell'esecuzione dei Servizi, con un preavviso all'Aggiudicatario di 15
giorni. In tale caso si applicheranno le pattuizioni contenute nell'Art. 27.

L'Aggiudicatario dovra tempestivamente dare comunicazione scritta all'’ASL CN1 (anche a mezzo PEC) non
appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione delle attivita di
progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in
tase di progettazione e di esecuzione.

ART.19 POTERI DELL'AGGIUDICATARIO

Ogni atto dell'Aggiudicatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, determinare variazioni
dell'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte
progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte delle fasi progettuali, deve essere
preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dall'ASL CN1 attraverso il
competente Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 20 STRUTTURA OPERATIVA DELL'AGGIUDICATARIO

La composizione del gruppo di lavoro dovra essere quella indicata in Offerta. L'impegno dei componenti del
Gruppo di Lavoro non potra essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono ammesse sostituzioni di
detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a colpa dell'Aggiudicatario del servizio o da questo
non prevedibili al momento della consegna dell'Offerta.

I possibile incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento.

Prima dell'avvio del termine per l'espletamento della progettazione definiti va ed esecutiva e coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, I'Aggiudicatario dovra eseguire una verifica congiunta con
il competente Responsabile Unico del Procedimento in merito all'effettiva disponibilita da parte del personale
da impiegare per il servizio previsto in Offerta.
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Qualora le verifiche anzidette indicassero 'oggettiva indisponibilita del personale indicato in Offerta a causa
di impedimenti non riconducibili a colpa dell'Aggiudicatario o da questo non prevedibili al moment o della
consegna dell'Offerta, 'Aggiudicatario dovra proporre tempestivamente all'ASL. CN1 i candidati sostitutivi
che verranno valutati secondo quanto disposto dal successivo comma.

Prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, I'Aggiudicatario si impegna a proporre
tempestivamente all'ASL CN1 specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire.
L'ASL CN1 valutera detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si
riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei.

L'ASL CN1 comunichera per iscritto all'Aggiudicatario le sue determinazioni al riguardo entro 10 giorni dal
ricevimento della proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato. Qualora
all'Aggiudicatario non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato si intende
accettato.

L'ASL CN1 si riserva la facolta di chiedere all'Aggiudicatario la sostituzione di uno o pilt componenti del
gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.

I soggetti indicati dall'Aggiudicatario a presenziare, nei limiti delle rispettive competenze, alle attivita di
verifica della progettazione, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro
attivita, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti
dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

La qualita del gruppo di lavoro costituisce elemento essenziale e determinante dell’appalto e pertanto
I'Aggiudicatario, pena la risoluzione, ¢ tenuto ad osservare quanto previsto dal presente articolo con la
massima diligenza.

ART. 21 CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

Le tariffe indicate in Offerta per il calcolo dei corrispettivi dei Servizi si intendono comprensive di tutti gli
oneri (inclusi i versamenti alla Cassa di previdenza professionale, quando previsti) e le spese, sia dirette che
indirette, di qualsiasi natura e genere, che I'Aggiudicatario del servizio dovra sostenere per la esecuzione dei
Servizi stessi, nonché dell'utile di impresa.

Restano esclusi il contributo previdenziale Inarcassa e I'l VA come per legge.

I1 corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei Servizi sara quello risultante dall'Offerta che fa
parte integrante dei documenti contrattuali.

Eventuali variazioni di maggiore entitd determineranno un adeguamento del corrispettivo dei Servizi, in
aumento o in diminuzione, in proporzione alla percentuale di variazione dell'importo dei lavori, ENTRO IL

LIMITE MASSIMO DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE.

ART. 22 CONDIZIONI E MODALITA DI PAGAMENTO

I1 pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sara effettuato in soluzioni come di seguito
specificato:
O Progetto PI'TE: 30% della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali di livello
PFTE, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e 70% della parcella
dovuta dopo l'approvazione del progetto PFTE a seguito del superamento della verifica;
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O Progetto Definitivo: 30% della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali definitivi,
previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e 70% della parcella dovuta
dopo l'approvazione del progetto definitivo a seguito del superamento della verifica;

O Progetto Esecutivo: 30% della parcella dovuta dopo la consegua degli elaborati progettuali esecutivi,
previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e 70% della parcella dovuta
dopo l'approvazione del progetto esecutivo a seguito del superamento della verifica;

E’ prevista una anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20%, previa presentazione di idonee garanzie;
tale anticipazione verra di volta in volta dedotta dai corrispettivi liquidati negli stati di avanzamento delle
attivita ai sensi di Legge.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

N.B.: L'Amministrazione si riserva la facolta insindacabile di non procedere nel rapporto contrattuale
con l'aggiudicatario nella fase di esecuzione dei lavori, qualora, per qualsiasi ragione non venga
concesso il finanziamento dell’opera progettata.

In tal caso, il rapporto contrattuale si concludera con il solo pagamento delle prestazioni correlate alle
fasi progettuali eseguite.

Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di
presentazione dell’offerta, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia
natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

ART. 23 TERMINI DI PAGAMENTO

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del
8 aprile 2018, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge
244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Pertanto, alla luce di tali disposizioni:
a. 1'Aggiudicatario dovra emettere fattura elettronica, solo dopo aver ricevuto comunicazione del
b)  positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, mediante ordine informatizzato. La
fattura elettronica sara rifiutata da parte dell'Azienda stessa qualora sia stata emessa dall'Aggiudicatario
in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;
c) ricevuta la fattura elettronica, 'ASL. CN1 provvedera all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
d) 1l termine di pagamento, con determina di liquidazione, & pari a 60 giorni, decorrenti dalla data di
ricevimento della determina di liquidazione da parte dei competenti uffici contabili.
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
L'Aggiudicatario intestatario di tali conti dovra comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi
di questi ultimi all'ASL CN 1, nel rispetto di quanto previsto ali 'art. 3 della Legge n.136/2010 e succ. mod.,
esonerando espressamente 1'"Amministrazione da qualsiasi responsabilita per i pagamenti eseguiti con la
predetta modalita.
In caso di contestazioni circa 'ammontare del pagamento richiesto, 'ASL CN1 provvedera comunque a
corrispondere all'Aggiudicatario nel termine sopra indicato la somma non contestata, previa compensazione
con le penali eventualmente applicate.
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Per i Raggruppamenti Temporanei tra Professionisti il pagamento verra effettuato, esclusivamente, a favore
del Capogruppo del R'T.P. (giusta costituzione di atto notarile). Tutti i componenti dovranno redigere
liberatoria a favore dell'Azienda, prima di ogni successivo pagamento.

ART. 24 CAUZIONE

Ai_sensi dell'art. 93. comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e del paragrafo 4.1 della linea guida ANAC n.1. in
fase di presentazione dell'offerta non @ richiesta la presentazione della cauzione provvisoria.

L'Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve
costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalita stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative
linee guida ANAC, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

L'Amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, potra escutere la garanzia a titolo di risarcimento
danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La cauzione dovra essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione
effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostituti va di atto di notorieta, resa dal sottoscrittore ai sensi
degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dovra risultare il potere di impegnare 'ente garante in capo al
sottoscrittore stesso.

Tale cauzione deve espressamente contenere dichiarazione del garante di:

a. rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, mi. 1957 c.c;

b.  rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;

c. obbligarsi a versare direttamente all'’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa,
entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma
richiesta dall'Amministrazione medesima;

La cauzione sara svincolata nella misura e con le modalita stabilite dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e relative linee
guida ANAC.

ART. 25 ASSICURAZIONE

L'Aggiudicatario dovra stipulare, ai sensi dell'art. 1891 c.c. ed in favore dell'ASL CN 1, una polizza assicurativa
a copertura della Responsabilita Civile derivante dall’esecuzione del Contratto per un massimale pari a due
volte e mezzo il valore dell'appalto, per sinistro, per tutta la durata contrattuale e fino alla data dell'emissione
dell'atto finale di validazione del progetto definitivo e/o esecutivo (se richiesto).

Inoltre, la copertura assicurativa deve coprire la responsabilita civile professionale, per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di competenza ai sensi dell’art. 24 co.4- ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Tale polizza di responsabilita civile professionale del progettista esterno, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi durante
l'esecuzione dei lavori fino al collaudo.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico
dell'Aggiudicatario che dovra consegnare, prima della stipula del Contratto, copia della polizza stessa
unitamente al relativo certificato di Assicurazione.
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L'Aggiudicatario dovra consegnare ogni anno dell'ASL CN1 copia dei Certificati di Assicurazione attestanti il
pagamento dei premi relativi al periodo di validita della polizza fino al certificato di collaudo di realizzazione
dei lavori.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, I'ASL CN1 potra provvedere direttamente al pagamento,
per poi recuperarli.

Nel caso in cui I'Aggiudicatario avesse gia provveduto a contrarre assicurazione per il complesso della sua
attivita con un massimale superiore a un milione di Euro per sinistro, dovra comunque fornire la
documentazione di cui sopra, attestando nel certificato che un import o almeno pari a un milione di Euro per
sinistro é destinato alla copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, e che é vincolato al rispetto
dell'Art. 1891 c.c.

ART. 26 PENALI

La qualita dei Servizi forniti, oltre ad essere oggetto di verifiche ispettive da parte dell'Aggiudicatario del
servizio a mezzo del responsabili del suo Sistema Qualita aziendale, sara inoltre verificata dal competente
Responsabile Unico del Procedimento.

Obiettivo comune del contraente ¢ 1 'attuazione di provvedimenti finalizzati all'eliminazione o alla riduzione
dell'entita o della frequenza delle non conformita, intervenendo nei modi pit opportuni e con la massima
tempestivita.

L'ASL CNI1 siriserva la facolta di applicare nei confronti dell'Aggiudicatario penali proporzionate alla gravita
delle non conformita.

L'applicazione di dette penali non pregiudica la possibilita per 1'ASL. CN1 di rivalersi nei confronti
dell'Aggiudicatario per i danni eventualmente derivanti da non conformita nella realizzazione dei Servizi.

Le non conformita rispetto alle specifiche per la realizzazione dei Servizi ed ai livelli di qualita prescritti sono
classificate secondo due livelli di gravita decrescente, definiti come segue:

a. Critiche: qualora determino livelli di qualita dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con conseguenze
dirette sulla regolare esecuzione dei lavori del Complesso;

b. Importanti/Secondarie: qualora determino livelli di qualita dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con
possibili o senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori del Complesso.

Sono considerate non conformita Critiche:

1. la mancata partecipazione del Capo Progetto alle riunioni di verifica con il verificatore del progetto ed
alle altre riunioni indette dal Responsabile Unico del Procedimento, salvo quando il motivo della
mancata partecipa z ione sia stato previamente comunicato al Responsabile Unico Procedimento e da
questo accettato;

2. 1 mancato rispetto da parie del Capo Progetto o comunque dell'Aggiudicatario dei seguenti
adempimenti: (mancata organizzazione delle attivita con il RUP); (mancato rispetto del termine di venti
giorni per adeguare gli elaborati progettuali a seguito di comunicazione del RUP, sia in fase di
progettazione definitiva/esecutiva che in fase di verifica); (mancata o tardiva comunicazione della
sostituzione degli specialisti nell'ambito del Gruppo di Lavoro);

3. 1l mancato rispetto del cronoprogramma di progettazione in relazione alla redazione del progetto
definitivo e del progetto esecutivo;

4. il mancato rispetto dei termini per la consegna degli elaborati. Per ciascuna non conformita, sara
applicata una penale giornaliera pari a:
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[l in caso di non conformita Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cul sopra o
identificata direttamente dall'ASL. CN1 in qualsiasi momento, sara applicata una penale giornaliera
pari all'l per mille del corrispettivo professionale;

[ in caso di non conformita Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici
di cui sopra o identificata direttamente dall'ASL. CN1 in qualsiasi momento, sara applicata una
penale giornaliera pari allo 0,8 per mille del corrispettivo professionale.

L'applicazione delle penali sara effettuata con detrazione dai corrispettivi per i Servizi in occasione del
pagamento successivo alla decisione in merito all'applicazione di una sanzione, o richiedendo direttamente al
professionista il pagamento diretto.

ART. 27 DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI

In caso di interruzione per forza maggiore, sopraggiunta prima dell'emissione del verbale di verifica finale,
dovra essere sospeso anche 1l servizio di progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione di cui al presente capitolato.

Per i componenti del gruppo di lavoro che risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento
della comunicazione della sospensione, 1 'ASL CN1 riconoscera all'Aggiudicatario 1 corrispettivi per le attivita
svolte, con ricorso alle tabelle professionali e l'applicazione del ribasso ofterto in sede di gara, dovuti fino al
termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione, I'ASL CN1 potra richiedere esplicitamente
all'Aggiudicatario di svolgere determinate attivita, da remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali
attivita non riducono la durata totale della sospensione.

Ove la sospensione perduri oltre novanta giorni, il contratto tra I'Azienda Sanitaria e 'Aggiudicatario deve
intendersi risolto, a meno che 1 '"ASL CN1 proponga, e I'Aggiudicatario accetti, di riprendere il Servizio.

In caso di sospensione e/o rinuncia alla realizzazione dei servizi per volonta dell'ASL CN1 secondo quanto
previsto all'Art. 18, dovranno essere sospesi anche i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Per i componenti del gruppo di lavoro che risulteranno
impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della sospensione, I'ASL CN1
riconoscera all'Aggiudicatario del servizio i corrispettivi di cui all'Art. 22 dovuti fino al termine del periodo di
preavviso.

Durante il periodo di sospensione I'ASL CN1 potra richiedere esplicitamente all'Aggiudicatario del servizio di
svolgere determinate attivita, da remunerare previo accordo tra le parti.

Tali eventuali attivita non riducono la durata totale della sospensione. Qualora la sospensione duri pit di

90 giorni, I'Aggiudicatario di potra chiedere il recesso; in questo caso esso avra diritto al 50% dell'importo
previsto all'Art. 31.

ART. 28 DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZI

L'Aggiudicatario non pud sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso,
nemmeno quando siano in atto controversie con I'ASL CN1.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato dalla
contestazione di un inadempimento. In tal caso I'Aggiudicatario, decorso il periodo fissato nell'Art.27, dovra
comunicare al competente Responsabile Unico del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare 1
Servizi, fissando un termine che non potra essere inferiore a 15 giorni lavorativi.
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La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituiscono
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Aggiudicatario
qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall'ASL. CN1 , a mezzo PEC,
non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della PEC. In tale ipotesi, restano a carico
dell'Aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 29 DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI UNA DELLE ASSOCIATE

Qualora l'appalto fosse assunto da un raggruppamento temporaneo ¢ fatto di vieto di modificare la

composizione del raggruppamento, salvo quanto stabilito dal D.1gs. 50/20 16 e s.m.i. e relative linee guida
ANAC.

ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, I'ASLL. CN1 potra procedere alla
risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
[l reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore al 10% secondo le
percentuali richiamate nell'art. 26 del presente capitolato;
0  violazione del divieto di cessione del contratto;
[J  in caso di accertamento di pitl di tre non conformita Critiche.

Nei casi di risoluzione di cul sopra, 1 '"ASL CN1 si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in
particolare si riserva di esigere dall'Aggiudicatario il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle
che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della facolta
della richiesta di risarcimento danni.

In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all'attivita prestata fino al
momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata dall'Aggiudicatario all'ASL. CN1 entro il
minor tempo possibile.

Si precisa che nel contratto sara inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento
del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ART. 31 RECESSO

L'ASL CN1 siriserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, comunicando all'Aggiudicatario
a mezzo PEC un preavviso di 30 giorni. Il termine decorre dalla ricezione della PEC. In tal caso, ] '"ASL CN1
sara tenuta a riconoscere all'Aggiudicatario, 1 seguenti importi:

[J  seil recesso viene comunicato primadel compimento del 50% dei servizi di un importo forfetario pari
al 5% sulla differenza tra il compenso per 1 servizi svolti ed il 50% del totale dei servizi stessi, con un
minimo del 2,5% dell'importo complessivo;

[J se il recesso viene comunicato dopo il compimento del 50% dei servizi di cui sopra, un compenso
forfetario pari al 5% sulla differenza tra il compenso dei servizi svolti e 1'80% del compenso totale.
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Per quanto attiene alla consegna all'ASL. CN1 da parte dell'Aggiudicatario della documentazione relativa
all'attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate
all'Art. 30 che precede per il caso di risoluzione del Contratto.

ART. 32 INCOMPATIBILITA

Per I'Aggiudicatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al riguardo
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di
appartenenza.

L'Aggiudicatario del servizio si impegna, per l'intera durata dei lavori, a non partecipare agli appalti e agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgera l'attivita di progettazione definitiva ed esecutiva e di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per conto dell'Appaltatore dei lavori di cul ai presenti
Servizi, agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi di Direzione lavori, verifica e servizi accessori per
conto dell'Appaltatore dei servizi ulteriori di cui ai presenti Servizi; 1'incompatibilita si estende ad ogni
soggetto controllato, controllante o collegato al Soggetto affidatario del presente incarico. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti del Soggetto affidatario nonché ai direttori operativi e agli ispettori
di cantiere.

ART. 33 SPESE

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti al presente contratto sono a carico
dell'aggiudicatario.

S'intendono, altres, a carico del Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessario
per 'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

ART.34 LEGGE APPLICABILE

I1 Contratto € soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana e, in patii colare, al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,,
alle linee guida ANAC e al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Regolamento LL.PP. per quanto applicabile, cosi come
integrati e modificati, e al Protocollo di Legalita.

ART. 35 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell'esecuzione del Contratto dovranno
essere esposte in uno scritto contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle
conseguenze derivanti dal comportamento contestato e della quantificazione delle pretese, il tutto supportato
da un'idonea ed analitica documentazione.

Detta comunicazione (anche a mezzo PEC) deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui una
delle parti abbia avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento
dell'altra parte che si intende impugnare. La contestazione puo essere illustrata e documentata nei 5 (cinque)
giorni lavorativi successivi alla comunicazione.
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Qualora le parti non esplichino le loro doglianze nel modo e nei termini perentori sopra indicati, decadono dal
diritto di far valere le pretese connesse direttamente o indirettamente ai fatti oggetto della mancata
comunicazione.

Le contestazioni verranno trattate secondo la procedura che segue:

a. Livello Uno: la contestazione, debitamente documentata come sopra detto, sara esaminata e discussa
dal Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con I'Aggiudicatario. Qualora le parti non
risolvessero la contestazione entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione, la contestazione sara
discussa al livello decisionale immediatamente superiore entro i 10 giorni successivi (vedere la lettera
b) che segue).

b. Livello Due: la contestazione verra esaminata e discussa in contraddittorio dal Direttore
Amministrativo dell'ASL CN1 o suo delegato e dal Rappresentante dell'Aggiudicatario, entro 15 giorni
lavorativi dal ricevimento. Qualora le parti non risolvessero la contestazione, si procedera quindi come
indicato all'Art. 36.

Le parti concordano che il mancato rispetto di questa procedura di bonaria risoluzione rende improponibile il
trasferimento delle pretese in sede giurisdizionale e fa decadere ambedue le parti da ogni diritto o azione

ART. 36 FORO COMPETENTE

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Tribunale di Cuneo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
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