
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001624 del 05/09/2022

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER ESECUZIONE OPERE DA DECORATORE E AFFINI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ASL CN1. ATTIVAZIONE OPZIONE DI RINNOVO LOTTO 1 - CIG DERIVATO ZED3790A66, LOTTO 2 - CIG DERIVATO Z9C3790B1E, LOTTO 3 - CIG DERIVATO Z8A3790D21, LOTTO 4 - CIG DERIVATO 93812303E6 (IMPORTO € 167.140,00= IVA 22% COMPRESA).

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

su conforme proposta del Responsabile SS Gestione Servizi di Manutenzione, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Ing. Claudio RIBERI quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1.

Viste le deliberazioni del Direttore Generale:

Segue Determinazione n. 00001624 del 05/09/2022

- n. **734** del 09/12/2021 "ADOZIONE PER L'ANNO 2022 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL'A.S.L. CN1";
- n. **788** del 28/12/2021 "ADOZIONE BILANCIO PREVISIONE 2022 V.0 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO";
- n. **787** del 27/12/2021 "PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2022-2024";

Richiamata la determinazione n. **1205** del 07/08/2020 con la quale, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si stipulavano i contratti derivati dall'accordo quadro per la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto (1° adesione), eventualmente poi rinnovabili per altri dodici mesi per uno o più lotti, a discrezione della Stazione Appaltante, con i seguenti operatori economici aggiudicatari:

- **LOTTO 1 (Cuneo-Fossano) CIG Derivato (primi 24 mesi) 8392015DD8** ditta **CESANO FABRIZIO** - VIA STEFANO REVELLI 5 - DRONERO (CN) – P.IVA 02913370041 – C.F. CSNFRZ72L13H727Z per un importo contrattuale di 120.000,00 di cui € 2.000,00 per costi della sicurezza, oltre all'IVA (22%) per complessivi **€ 146.400,00**;
- **LOTTO 2 (Mondovì-Ceva) CIG Derivato (primi 24 mesi) 839204027D** ditta **CR. EDIL SNC DI CASTIGLIA E C.** - VIA BECCONE 2 - MONDOVI' (CN) – P.IVA – C.F. 01974370049 per un importo contrattuale di € 110.000,00 di cui € 2.000,00 per costi della sicurezza, oltre all'IVA (22%) per complessivi **€ 134.200,00**;
- **LOTTO 3 (Savigliano) CIG Derivato (primi 24 mesi) 83920499E8** ditta **EDIL ERRE DI RACCA RENZO** - VIA DON ORIONE 232 - BRA (CN) – P.IVA 02448780045 – C.F. RCCRNZ55R05H851R per un importo contrattuale di € 120.000,00 di cui € 2.000,00 per costi della sicurezza, oltre all'IVA (22%) per complessivi **€ 146.400,00**;
- **LOTTO 4 (Saluzzo) CIG Derivato (primi 24 mesi) 8392058158** ditta **DORETTO ROBERTO** - CORSO IVREA 124 – ASTI – P.IVA 00890210057 – C.F. DRTRRT61T15F952G, per un importo contrattuale di € 90.000,00 di cui € 1.500,00 per costi della sicurezza, oltre all'IVA (22%) per complessivi **€ 109.800,00**.

Segue Determinazione n. 00001624 del 05/09/2022

PRESO ATTO che i primi contratti stipulati su tutti i quattro lotti discendenti dall'accordo quadro (1° adesione) hanno scadenza al 31/08/2022, onde evitare disservizi e/o rallentamenti all'attività sanitaria qualora si ravvisasse la necessità di intervenire urgentemente con attività legate all'oggetto dell'accordo quadro (opere da decoratore) si ritiene di procedere al rinnovo dei contratti sui quattro lotti (2° adesione), così come in origine previsto nel capitolato speciale d'appalto dell'accordo quadro della procedura in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevedeva la possibilità di rinnovo contrattuale su uno o più lotti a totale discrezione della Stazione Appaltante e per un periodo pari a mesi dodici;

VISTO l'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che richiama l'istituto del rinnovo espresso dei contratti;

DATO ATTO che alle rispettive ditte affidatarie sui vari lotti sono state inviate email PEC con le richieste alla disponibilità al rinnovo agli stessi patti e condizioni del contratto di accordo quadro in essere per altri 12 mesi, in particolare sono state inviate le seguenti comunicazioni:

- prot. 0102307 del 17/08/2022 alla Ditta CESANO FABRIZIO
- prot. 0102359 del 17/08/2022 alla Ditta CR.EDIL SNC DI CASTIGLIA E C.
- prot. 0102387 del 17/08/2022 alla Ditta EDILERRE DI RACCA RENZO
- prot. 0102365 del 17/08/2022 alla Ditta DORETTO ROBERTO

VISTE le note di riscontro pervenute, agli atti della S.C. Servizio Tecnico, con le quali le rispettive ditte dichiaravano la disponibilità a proseguire l'accordo quadro in oggetto per un ulteriore periodo di 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere.

PRESO ATTO pertanto del rinnovo (2° adesione), nelle more dell'approvazione del presente provvedimento, per un ulteriore periodo di 12 mesi e in ogni caso fino al raggiungimento dell'importo contrattuale **a decorrere dal 01/09/2022 sino al 31/08/2023** per l'esecuzione delle opere da decoratore per la manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza ASL CN1 per i seguenti lotti:

- **LOTTO 1 (ambito territoriale Cuneo-Fossano) 2° adesione - CIG Derivato (12 mesi) ZED3790A66 ditta CESANO FABRIZIO - VIA STEFANO REVELLI 5 - DRONERO (CN) – P.IVA 02913370041 – C.F. CSNFRZ72L13H727Z alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere e per un importo contrattuale di € 29.000,00 di cui € 500,00 per**

Segue Determinazione n. 00001624 del 05/09/2022

costi della sicurezza, oltre IVA (22%), per complessivi € **35.380,00** – **Contratto stipulato in data 30/08/2022 Prot. 107350P**

- **LOTTO 2 (ambito territoriale Mondovì-Ceva) 2° adesione CIG Derivato (12 mesi) Z9C3790B1E** ditta **CR. EDIL SNC DI CASTIGLIA E C.** - VIA BECCONE 2 - MONDOVI' (CN) – P.IVA – C.F. 01974370049 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere e per un **importo contrattuale di € 39.000,00 di cui € 500,00** per costi della sicurezza, oltre IVA (22%), per complessivi € **47.580,00** – **Contratto stipulato in data 30/08/2022 Prot. 107362**
- **LOTTO 3 (ambito territoriale Savigliano) 2° adesione CIG Derivato (12 mesi) Z8A3790D21** ditta **EDIL ERRE DI RACCA RENZO** - VIA DON ORIONE 232 - BRA (CN) – P.IVA 02448780045 – C.F. RCCRNZ55R05H851R alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere e per un **importo contrattuale di € 29.000,00 di cui € 500,00** per costi della sicurezza, oltre IVA (22%), per complessivi € **35.380,00** – **Contratto stipulato in data 30/08/2022 Prot. 107366**
- **LOTTO 4 (ambito territoriale Saluzzo) 2° adesione CIG Derivato (12 mesi) 93812303E6** ditta **DORETTO ROBERTO** - CORSO IVREA 124 ASTI– P.IVA 00890210057 – C.F. DRTRRT61T15F952G alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere e per un **importo contrattuale di € 40.000,00 di cui € 500,00** per costi della sicurezza, oltre all'IVA (22%), per complessivi € **48.800,00** – **Contratto stipulato in data 30/08/2022 Prot. 107370**

DATO ATTO che per le suddette ditte, in fase di aggiudicazione dell'accordo quadro sono state effettuate le verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 32 comma 7) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con esito positivo, nella presente fase di rinnovo del contratto si è provveduto a controllare la regolarità previdenziale tramite DURC on line, risultata regolare;

STABILITO che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

DATO ATTO che non sono state rilevate situazioni di incompatibilità, né le situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Codice di Comportamento.

Segue Determinazione n. 00001624 del 05/09/2022

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa

1. Di prendere atto e approvare l'attivazione dell'opzione di rinnovo contrattuale dell'accordo quadro per l'esecuzione delle opere da decoratore per la manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza ASL CN1 per un periodo di 12 mesi o comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale relativamente ai seguenti lotti (2° adesione):
 - **LOTTO 1 (ambito territoriale Cuneo-Fossano) 2° adesione CIG Derivato (12 mesi) ZED3790A66 ditta CESANO FABRIZIO - VIA STEFANO REVELLI 5 - DRONERO (CN) – P.IVA 02913370041 – C.F. CSNFRZ72L13H727Z alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere e per un importo contrattuale di € 29.000,00 di cui € 500,00 per costi della sicurezza, oltre IVA (22%), per complessivi € 35.380,00 - Contratto stipulato in data 30/08/2022 Prot. 107350P.**
 - **LOTTO 2 (ambito territoriale Mondovì-Ceva) 2° adesione CIG Derivato (12 mesi) Z9C3790B1E ditta CR. EDIL SNC DI CASTIGLIA E C. - VIA BECCONE 2 - MONDOVI' (CN) – P.IVA – C.F. 01974370049 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere e per un importo contrattuale di € 39.000,00 di cui € 500,00 per costi della sicurezza, oltre IVA (22%), per complessivi € 47.580,00 – Contratto stipulato in data 30/08/2022 Prot. 107362.**
 - **LOTTO 3 (ambito territoriale Savigliano) 2° adesione CIG Derivato (12 mesi) Z8A3790D21 ditta EDIL ERRE DI RACCA RENZO - VIA DON ORIONE 232 - BRA (CN) – P.IVA 02448780045 – C.F. RCCRNZ55R05H851R alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere e per un importo contrattuale di € 29.000,00 di cui € 500,00 per costi della sicurezza, oltre IVA (22%), per complessivi € 35.380,00 – Contratto stipulato in data 30/08/2022 Prot. 107366.**
 - **LOTTO 4 (ambito territoriale Saluzzo) 2° adesione CIG Derivato (12 mesi) 93812303E6 ditta DORETTO ROBERTO - CORSO IVREA 124 ASTI– P.IVA 00890210057 – C.F. DRTRRT61T15F952G alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere e per un importo contrattuale di € 40.000,00 di cui € 500,00 per costi della sicurezza, oltre all'IVA (22%), per complessivi € 48.800,00– Contratto stipulato in data 30/08/2022 Prot. 107370.**

Segue Determinazione n. 00001624 del 05/09/2022

2. Di dare atto che la spesa calcolata e definita in **€ 167.140,00** I.V.A. compresa derivante dal presente provvedimento trova collocazione nei conti riportati nello schema seguente:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2022	FAC/MAN	3.10.02.01	Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze	€ 45.000,00
2023	FAC/MAN	3.10.02.01	Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze	€ 122.140,00

3. Di confermare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice, l'Ing. Claudio RIBERI;
4. Di confermare, ai sensi dell'art 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il seguente ufficio di Direzione Lavori:

LOTTO 1 (Cuneo-Fossano):

- Direttore Lavori: geom. Laura GRISERI;
- Direttore Operativo: geom. Mimmo ITALIA;

LOTTO 2 (Mondovì-Ceva):

- Direttore Lavori: geom. Giuliana BERTOLINO;
- Direttore Operativo: geom. Raffaella DANNA;

LOTTO 3 (Savigliano):

- Direttore Lavori: geom. Marco MICHELIS;
- Direttore Operativo: geom. Cristina SERALE;

LOTTO 4 (Saluzzo):

- Direttore Lavori: geom. Michele PRATO;
- Direttore Operativo: geom. Eraldo BERTONE.

Segue Determinazione n. 00001624 del 05/09/2022

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.