
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS BANDI DI GARA E
CONTRATTI

OGGETTO: FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE IMPIANTABILE PER OSTEOSINTESI DEGLI ARTI, TENOSINTESI DEL TENDINE DI ACHILLE, DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VERTEBRALE E RELATIVO STRUMENTARIO ACCESSORIO OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO NR. 4 (ASL CN1, ASL CN2, AO S.CROCE E CARLE) - AGGIUDICAZIONE A DITTE DIVERSE IN ESITO A PROCEDURA APERTA – NR. GARA 7221648 – CIG VARI. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AIC 4 EURO 8.617.504,40 IVA ESCLUSA, DI CUI EURO 2.826.377,29 IVA INCLUSA PER L'ASL CN1

IL RESPONSABILE SS BANDI DI GARA E CONTRATTI

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 28/12/2016;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuata Avv. Maura Acchiardi quale responsabile del procedimento;

visto l'atto di delega prot. 96447 del 16/08/2018 con cui il Direttore f.f. S.C.I. Acquisti Beni e Servizi autorizza il Responsabile S.S. Bandi di Gara e Contratti all'emanazione degli atti e provvedimenti relativi alle materie di competenza della S.S. Bandi di Gara e Contratti previste dal vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria Locale ASL CN1 e dalle funzioni indicate nel Piano di Organizzazione allegato all'Atto Aziendale vigente;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

Richiamata la determinazione n. 1644 del 16/10/2018 con la quale è stata indetta gara a procedura aperta, suddivisa in nr. 47 lotti, col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di "materiale impiantabile per osteosintesi degli arti, tenosintesi del tendine di Achille, dispositivi per chirurgia vertebrale e relativo strumentario accessorio" occorrente per trentasei mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori trentasei mesi, all'Area Interaziendale di Coordinamento nr. 4 (ASL CN1, ASL CN2, AO S.Croce e Carle) – Nr. Gara 7221648, per un importo complessivo presunto per 36 (trentasei) mesi di € 11.922.285,35;

Visti gli artt. 216 e 217 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell'art. 1-4° comma del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all'oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva sussistendo la necessità di inserire nell'oggetto di gara lavori di predisposizione locali;

Richiamato il D.P.C.M. 11 luglio 2018 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89" e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Dato atto che in data 30/01/2019 si è tenuta la seduta pubblica di apertura della busta amministrativa e di verifica della relativa documentazione - previa verifica

del rispetto del termine per la presentazione delle offerte fissato dal disciplinare di gara al 9/1/2019 e differito, con avviso del 12.12.2018, alle ore 16,00 del 14.01.2019 - all'esito della quale, come dettagliatamente indicato nei verbali n. 1 del 30/01/2019 e n. 2 del 12/02/2019, pubblicati sul profilo del Committente, sono risultate ammesse le seguenti ditte:

NUMERO	DITTA
1	HD HOSPITAL DEVICE SRL
2	MIT ITALIA SRL
3	BIOTIM SRL
4	WRIGHT MEDICAL ITALY SRL
5	MEDICEA SRL
6	NEWPHARM SRL
7	EVOLUZIONI MEDICHE SRL
8	MYRMEX INNOVATION SRL
9	ARTHREX ITALIA SRL
10	UBER ROS SPA
11	4 MEDICALS SRL
12	SMITH&NEPHEW SRL
13	CORMED SAS
14	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL
15	HOFER MEDICAL ITALIA SRL
16	ORTHOFIX SRL
17	LIMACORPORATE SPA
18	CLINIKA SRL
19	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
20	BIMAR ORTHO SRL
21	MIKAI SPA
22	UNIMEDICAL BIO TECH SRL
23	STRYKER ITALIA SRL
24	INTRAUMA SPA
25	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
26	CITIEFFE SRL

Dato atto che il 16/05/2019 si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle buste tecniche, nel corso della quale è stata verificata la presenza della documentazione richiesta, all'esito della quale è stata esclusa la ditta 4Medicals srl, per le motivazioni dettagliatamente indicate nel verbale n. 3 del 16/05/2019, pubblicato sul profilo del Committente;

Verificato che la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata con determinazione n. 732 del 17/04/2019, ha provveduto ad esaminare e valutare le offerte pervenute tenendo conto dei criteri di valutazione indicati, per ciascun lotto, dal Disciplinare di gara e ad attribuire i relativi punteggi alle offerte risultate conformi nonché alla loro riparametrazione secondo quanto previsto dall'art. 19.2 del Disciplinare di gara, come risulta dai Verbali n. 4 del 29/05/2019 e n. 5 del 23/10/2019, agli atti del S.C.I. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che tutte le offerte conformi hanno ottenuto il punteggio di sufficienza tecnica previsto dal Disciplinare di gara;

Preso atto che sono risultate non conformi le Ditte di seguito indicate, alle quali, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., è stata comunicata l'esclusione delle offerte, come riportato nel prospetto che segue, per le motivazioni dettagliatamente indicate nel Verbale n. 5 del 23/10/2019 della Commissione Giudicatrice:

DITTA	PROT.	DATA	LOTTE OFFERTE ESCLUSE
ARTHREX ITALIA SRL	126006 P	23/10/19	3 – 38 – 46 - 47
BIMAR ORTHO SRL	126010 P	23/10/19	42
BIOTIM SRL	126017 P	23/10/19	13
CITIEFFE SRL	126021 P	23/10/19	25 – 34 - 41
HD HOSPITAL DEVICE SRL	126024 P	23/10/19	42
HOFER MEDICAL ITALIA SRL	126025 P	23/10/19	38
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	126027 P	23/10/19	7 – 11 – 34
LIMACORPORATE SPA	126028 P	23/10/19	41 - 47
MIT ITALIA SRL	126030 P	23/10/19	20 – 32 – 37
ORTHOFIX SRL	126031 P	23/10/19	34 – 41 – 42 - 46
SMITH&NEPHEW SRL	126033 P	23/10/19	25 - 34
STRYKER ITALIA SRL	126036 P	23/10/19	7 - 38
UNIMEDICAL BIO TECH SRL	126038 P	23/10/19	43
ZIMMERBIOMET ITALIA SRL	126041 P	23/10/19	4 – 5 – 7 – 25 – 34 - 38

Precisato che con comunicazione prot. 127232|A del 25/10/2019 la ditta Zimmer Biomet Italia srl, ha formulato rilievi in merito alle motivazioni poste a fondamento dell'esclusione dell'offerta dalla medesima presentata per il lotto n. 5, richiedendo la rivalutazione dell'offerta medesima sulla base delle argomentazioni addotte nella citata nota;

Dato atto che, all'esito della rivalutazione dell'offerta relativa al lotto n. 5 da parte della Commissione Giudicatrice appositamente riconvocata, l'offerta della ditta Zimmer Biomet Italia srl è stata ammessa, come riportato nel verbale n. 6 del 30/10/2019, agli atti della SCI Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che, previa comunicazione alle Ditte e acquisizione della conferma della validità delle offerte presentate, in data 5 novembre 2019, si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, valutazione delle medesime e conseguente attribuzione dei punteggi nonché determinazione delle graduatoria finale sulla base della sommatoria dei punteggi tecnici ed economici, in virtù della quale è stata formulata dalla Commissione Giudicatrice la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 7 del 5/11/19, agli atti;

Rilevato che nella medesima seduta è stata disposta l'esclusione dell'offerta presentata dalla ditta Zimmer Biomet Italia srl per il lotto 1 per le motivazioni riportate nel citato verbale n. 7 del 5/11/2019, comunicata alla ditta ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 50/2016 con nota prot. n. 131471|P del 6/11/2019;

Preso atto quindi delle risultanze della procedura di gara in oggetto, quali in dettaglio riportate nel prospetto allegato sub. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso altresì atto che per i lotti nn. 22, 44 e 45 non è pervenuta alcuna offerta;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le offerte presentate dalle Ditte BIOTIM SRL (per il lotto n. 42), EVOLUZIONI MEDICHE SRL (per il lotto n. 10), INTRAUMA SPA (per i lotti nn. 36 – 38 – 47), LIMACORPORATE SPA (per il lotto n. 8), MYRMEX INNOVATION SRL (per il lotto n. 39), ORTHOFIX SRL (per il lotto n. 23), SMITH&NEPHEW S.r.L (per il lotto n. 5), STRYKER ITALIA SRL (per i lotti nn. 9 – 14 – 15 – 25 – 29) e ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (per i lotti nn. 12 – 37) sono risultate sospette di anomalia e che pertanto a tali Ditte, con note agli atti, è stato richiesto di presentare le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a determinare l'importo di offerta;

Considerato che, a seguito dell'esame delle giustificazioni presentate dalle Ditte sopra indicate, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le offerte sono da ritenersi congrue;

Ritenuto pertanto di provvedere all'aggiudicazione della fornitura di materiale impiantabile per osteosintesi degli arti, tenosintesi del tendine di Achille, dispositivi per chirurgia vertebrale e relativo strumentario accessorio per le necessità dell'Area Interaziendale di Coordinamento nr. 4 (ASL CN1, ASL CN2,

AO S. Croce e Carle) per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi, alle Ditte e alle condizioni di cui alle offerte economiche agli atti, di seguito richiamate, in relazione alle quali si riportano le quotazioni previste nella scheda A) “Scheda offerta economica impianti/utilizzi tipo e importo totale lotto” in base alla quale è stato effettuato il confronto economico ai sensi dell’art. 18 del disciplinare:

LIMACORPORATE SPA

Via Nazionale, 52 - 33038 Villanova di San Daniele del Friuli, Udine

C.F. e P. IVA IT01427710304

LOTTO N. 1		CERCHIAGGIO METALLICO E FILI IN ACCIAIO PER OSTEOSINTESI			
CIG PADRE 7654092488		SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z292A94220		OFFERTA N. 2 DEL 23.01.2019	
SUBLOTTO	DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO
A. FILO DI KIRSCHNER CON PUNTA ¾	1 FILO DI KIRSCHNER CON PUNTA ¾ TROCAR IN ACCIAIO DIAMETRO 1,8 MM E LUNGHEZZA 15 o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILE	FILO DI KIRSCHNER - Punta singola trocar (AISI 316/L ESR) - L. 155 mm - Ø 1,8 mm	HME 740-18	€ 1,50	€ 1,50 (A)
B. ROTOLO DI FILO IN ACCIAIO	1 ROTOLO DI FILO IN ACCIAIO D. 1,25 o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILE	CERCHIAGGIO TRADIZIONALE - Filo per cerchiaggio malleabile (AISI 316/L ESR) - Rotolo 10 mt - Ø 1,2 mm	HME 838	€ 8,50	€ 8,50 (B)
C. FILO METALLICO CON OCCHIELLO	1 FILO METALLICO CON OCCHIELLO PER CERCHIAGGIO D. 1,25 LUNGHEZZA 28 CM o misura vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILE	CERCHIAGGIO TRADIZIONALE - Filo di cerchiaggio con asola (AISI 316/L ESR) - Ø 1,2 mm - L. 280 mm	HME 850-12	€ 1,36	€ 1,36 (C)
Totale fabbisogno AIC4 lotto 1	SUBLOTTO A 11.400 impianti (D)	Importo tot sublotto A (AxD): 17.100,00	€	Tot.AIC4 lotto 1 per 36 mesi	€ 22.815,00

per 36 mesi	SUBLOTTO B 33 impianti (E)	Importo tot sublotto B (BxE): 280,50	€	(somma importi sublotti A, B, C +20%)	
	SUBLOTTO C 1.200 impianti (F)	Importo tot sublotto C (CxF): 1,632,00	€		
così suddiviso					
AZIENDA	SUBLOTTO	A	B	C	IMPORTO TOT 36 MESI PER AZIENDA
ASL CN1	N. impianti	3.900 (G)	9 (H)	1.200 (I)	€ 9.070,20
	Importo 36 mesi	€ 7.020,00 (AxG)+20%	€ 91,80 (BxH)+20%	€ 1.958,40 (CxI)+20%	
ASL CN2	N. impianti	4.500 (J)	12 (K)	0 (L)	€ 8.222,40
	Importo 36 mesi	€ 8.100,00 (AxJ)+20%	€ 122,40 (BxK)+20%	€ 0,00	
A.O. S. Croce e Carle	N. impianti	3.000 (M)	12 (N)	0 (O)	€ 5.522,40
	Importo 36 mesi	€ 5.400,00 (AxM)+20%	€ 122,40 (BxN)+20%	€ 0,00	
GESTIONE FORNITURA: ordini periodici d'acquisto					
LOTTO N. 2	CERCHIAGGIO METALLICO E FILI IN TITANIO PER OSTEOSINTESI				
CIG PADRE 7654101BF3		SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z992A942E6		OFFERTA N. 2 DEL 23.01.2019	
SUBLOTTO	DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO
A. FILI DI KIRSCHNER IN TITANIO LISCI	1 FILO DI KIRSCHNER CON PUNTA ¼ TROCAR IN TITANIO DIAMETRO 1,8 MM E LUNGHEZZA 20 CM o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILE	FILO DI KIRSCHNER - Punta trocar (Ti6Al4V) - L. 140 mm - Ø 2,0 mm	HME 770-20	€ 4,50	€ 4,50
B. FILI DI KIRSCHNER IN TITANIO FILETTATI	1 FILO DI KIRSCHNER IN TITANIO CON PUNTA FILETTATA D1,8 E LUNGHEZZA 20 CM o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILE	FILO DI KIRSCHNER - Punta trocar (Ti6Al4V) - L. 280 mm - Ø 2,0 mm	HME 780-20	€ 4,50	€ 4,50

C. FILO METALLICO IN TITANIO CON OCCHIELLO PER CERCHIAGGIO	1 FILO IN TITANIO CON OCCHIELLO PER CERCHIAGGIO D. 1,25 LUNGHEZZA 28 CM CIRCA o misura vicina a tale dimensione preferenzialmente NON STERILE	CERCHIAGGIO TRADIZIONALE - Filo di cerchiaggio con asola (Ti C.P.) - Ø 1,2 mm - L. 300 mm	HME 857-12	€ 8,50	€ 8,50
Totale fabbisogno AIC4 lotto 2 per 36 mesi	SUBLOTTO A 330 impianti (D)	Importo tot sublotto A (AxD):	€	Tot.AIC4 lotto 2 per 36 mesi (somma importi sublotti A, B, C +20%)	€ 4.953,60
		1.485,00			
	SUBLOTTO B 15 impianti (E)	Importo tot sublotto B (BxE):	€		
		67,50			
	SUBLOTTO C 303 impianti (F)	Importo tot sublotto C (CxF):	€		
		2.575,50			
così suddiviso					
AZIENDA	SUBLOTTO	A	B	C	IMPORTO TOT 36 MESI PER AZIENDA
ASL CN1	N. impianti	180 (G)	15 (H)	93 (I)	€ 2.001,60
	Importo 36 mesi	€ 972,00 (AxG)+20%	€ 81,00 (BxH)+20%	€ 948,60 (CxI)+20%	
ASL CN2	N. impianti	60 (J)	0 (K)	60 (L)	€ 936,00
	Importo 36 mesi	€ 324,00 (AxJ)+20%	€ 0,00	€ 612,00 (CxL)+20%	
A.O. S. Croce e Carle	N. impianti	90 (M)	0 (N)	150 (O)	€ 2.016,00
	Importo 36 mesi	€ 486,00 (AxM)+20%	€ 0,00	€ 1,530,00 (CxO)+20%	
GESTIONE FORNITURA: ordini periodici d'acquisto					
LOTTO N. 8	SISTEMA PLACCHE RADIOTRASPARENTI IN FIBRA DI CARBONIO				
CIG PADRE 765420736F		SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z942A94383		OFFERTA N. 2 DEL 23.01.2019	
SUBLOTTO	DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO
A. PLACCHE E VITI PER RADIO DISTALE	1 PLACCA VOLARE PER RADIO in fibra di carbonio a 5 FORI PROSSIMALI o misura più vicina a tale dimensione, STERILE	DiPHOS RM - Placca radio distale volare (CFR-PEEK 30%) - 5 fori - sinistra	HKP 106-05L	€ 398,25	€ 773,25 (A)

	6 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3 MM LUNGHEZZA 25 MM o misura più vicina a tale dimensione, STERILE	DiPHOS RM - Vite da corticale (Ti6Al4V) - Ø 2,3 mm - L. 26 mm - testa filettata	HKV 123-26ST	€ 42,50	
	2 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3 MM LUNGHEZZA 25 MM o misura più vicina a tale dimensione, STERILE	DiPHOS RM - Vite da corticale (Ti6Al4V) - Ø 3,5 mm - L. 22 mm - testa filettata	HKV 135-22ST	€ 60,00	
B.PLACCHE E VITI PER OMERO	1 PLACCA OMERO PROSSIMALE in fibra di carbonio a 5 FORI DISTALI o misura vicina a tale dimensione, STERILE	DiPHOS H - Placca omerale (CFR-PEEK 30%) - 5 fori	8710.02.005	€ 490,50	€ 970,50 (B)
	6 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3,5 MM LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione, STERILE	DiPHOS H - Vite testa filettata (Ti6Al4V) - Ø 4,0 mm - L. 40 mm	8910.15.040.S	€ 60,00	
	2 VITI CORTICALI D. 3,5 MM LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione, STERILE	DiPHOS H - Vite da corticale (Ti6Al4V) - Ø 3,5 mm - L. 40 mm - testa filettata	8920.15.040.S	€ 60,00	
Totale fabbisogno AIC4 lotto 8 per 36 mesi	SUBLOTTO A 99 impianti (C)	Importo tot sublotto A (Ax C): 76.551,75	€	Tot.AIC4 lotto 8 per 36 mesi (somma importi sublotti A e B +20%)	€ 207.157,50
	SUBLOTTO B 99 impianti (D)	Importo tot sublotto B (Bx D): 96.079,50	€		
così suddiviso					
AZIENDA	SUBLOTTO	A	B	IMPORTO TOT 36 MESI PER AZIENDA	
ASL CN1	N. impianti	9 (E)	9 (F)	€ 18.832,50	
	Importo 36 mesi	€ 8.351,10 (Ax E)+20%	€ 10.481,40 (BxF)+20%		
ASL CN2	N. impianti	0 (G)	0 (H)	€ 0,00	
	Importo 36 mesi	€ 0,00	€ 0,00		
A.O. S. Croce e Carle	N. impianti	90 (I)	90 (J)	€ 188.325,00	
	Importo 36 mesi	€ 83.511,00 (Ax I)+20%	€ 104.814,00 (Bx J)+20%		
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand					

LOTTO N. 40		VITI DOPPIO FILETTO RIASSORBIBILI PER CHIRURGIA DEL PIEDE			
CIG PADRE		SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z1E2A94410			OFFERTA N. 2 DEL 23.01.2019
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO		NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
PLACCHE E VITI PER RADIO DISTALE	1 VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione	RSB IMPLANTS - Vite a doppia filettatura riassorbibile P(L/DL)LA 70/30 - L. 22 mm	RSB 460-22	€ 213,00	€ 214,56
	1 FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra	Filo guida Ø 1 mm L. 155 mm	HME 353-02	€ 1,56	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 40 per 36 mesi	39 impianti (B)	Totale importo AIC4 lotto n. 40 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 10.041,41	
così suddiviso				IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti		12		€ 3.089,64	
ASL CN2: n. impianti		12		€ 3.089,64	
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti		15		€ 3.862,05	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand					

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Limacorporate spa: Euro 244.967,43 IVA esclusa
 di cui per l'ASL CN1: Euro 32.993,94 IVA esclusa

MYRMEX INNOVATION SRL
 via Ospedale Provinciale 23 -31100 Treviso
 C.F. e P. IVA 04892650260

LOTTO N. 3		CERCHIAGGIO NON METALLICO PER OSTEOSINTESI			
CIG PADRE 7654106017		SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z5D2A9455B			OFFERTA N. 52/19 DEL 21.01.2019
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO		NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)

SISTEMA DI CERCHIAGGIO POLIMERICO, CON FERMAGLIO, STERILE	cavo di cerchiaggio Iso-Elastic SuperCable MARCHIO KINAMED	35-100-1010	€ 295,00	€ 295,00
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 3 per 36 mesi (B): 135 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 3 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 47.790,00	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	15	€ 5.310,00		
ASL CN2: n. impianti	120	€ 42.480,00		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	0	€ 0,00		
GESTIONE FORNITURA: ordini periodici d'acquisto				
LOTTO N. 39	VITI DOPPIO FILETTO IN TITANIO PER CHIRURGIA DEL PIEDE			
CIG PADRE 765446150A	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z492A945D9			OFFERTA N. 52/19 DEL 21.01.2019
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 VITE CANNULATA A DOPPIO FILETTO D 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione	VITE CANNULATA NAD/FOOT MOTION	H0.9HFT2.25L20	€ 68,00	€ 71,00
1 FILO GUIDA MISURA idonea al mezzo di sintesi di cui sopra	flo K-Wire	33.0208.080	€ 3,00	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 39 per 36 mesi (B): 330 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 39 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 28.116,00	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	240	€ 20.448,00		
ASL CN2: n. impianti	60	€ 5.112,00		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	30	€ 2.556,00		
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza (ASL CN1 e AO S. Croce e Carle), conto deposito on demand (ASL CN2)				

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Myrmex Innovation srl: Euro 75.906,00 IVA esclusa di cui per l'ASL CN1: Euro 25.758,00 IVA esclusa

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
via del Mare 56 - 00071 Pomezia (RM)
C.F. e P. IVA 08082461008

LOTTO N. 4						SISTEMA COMPLETO DI OSTEOSINTESI INTERNA PLACCHE E VITI IN TITANIO A STABILITA' ANGOLARE					
CIG PADRE 7654112509			CIG DERIVATO ASL CN1 80985563D4			OFFERTA N. 1803952 DEL 27.12.2018					
SUBLOTTO	DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO						
A PLACCHE E VITI MINI FRAMMENTI	1 PLACCA VOLARE PER RADIO titanio a 5 FORI PROSSIMALI o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	placca LCP_ Synthes Gmbh	04.111.530	€ 372,42	€ 658,50 (A)						
	6 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3 MM LUNGHEZZA 25 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	viti TAN - Synthes Gmbh	04.210.126	€ 35,03							
	2 VITI CORTICALI D. 3 MM LUNGHEZZA 25 o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	viti TAN - Synthes Gmbh	401776	€ 37,95							
B PLACCHE E VITI PICCOLI FRAMMENTI	1 PLACCA TIBIA PROSSIMALE LATERALE titanio a 5 FORI DISTALI o misura vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	placca LCP_ Synthes Gmbh	439.937	€ 644,31	€ 919,19 (B)						
	6 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3,5 MM LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente dimensione, preferenzialmente NON STERILE	viti TAN - Synthes Gmbh	413.040	€ 35,03							
	2 VITI CORTICALI D. 3,5 MM LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	viti TAN - Synthes Gmbh	404.840	€ 32,35							

C PLACCHE E VITI GRANDI FRAMMENTI	1 PLACCA FEMORE DISTALE LATERALE titanio a 9 FORI DISTALI o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	placca LCP_ Synthes GmbH	422.254	€ 566,34	€ 814,16 (C)
	4 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 4,5 MM LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	viti TAN - Synthes GmbH	413.350	€ 45,78	
	2 VITI CORTICALI D. 4,5 MM LUNGHEZZA 50 o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	viti TAN - Synthes GmbH	414.850	€ 32,35	
Totale fabbisogno AIC4 lotto 4 per 36 mesi	SUBLOTTO A 405 impianti (D)	Importo tot sublotto A (AxD): 266.692,50	€	Tot.AIC4 lotto 4 per 36 mesi (somma importi sublotti A, B, C +20%)	€ 1.608.696,00
	SUBLOTTO B 690 impianti (E)	Importo tot sublotto B (BxE): 634.241,10	€		
	SUBLOTTO C 540 impianti (F)	Importo tot sublotto C (Cx F): 439.646,40	€		
così suddiviso					
AZIENDA	SUBLOTTO	A	B	C	IMPORTO TOT 36 MESI PER AZIENDA
ASL CN1	N. impianti	45 (G)	240 (H)	210 (I)	€ 505.453,62
	Importo 36 mesi	€ 35.559,00 (AxG)+20%	€ 264.726,72 (BxH)+20%	€ 205.167,90 (CxI)+20%	
ASL CN2	N. impianti	60 (J)	150 (K)	180 (L)	€ 388.724,40
	Importo 36 mesi	€ 47.412,00 (AxJ)+20%	€ 165.454,20 (BxK)+20%	€ 175.858,20 (CxL)+20%	
A.O. S. Croce e Carle	N. impianti	300 (M)	300 (N)	150 (O)	€ 714.516,90
	Importo 36 mesi	€ 237.060,00 (AxJ)+20%	€ 330.908,40 (BxK)+20%	€ 146.548,50 (CxL)+20%	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza					

LOTTO N. 33		CHIODI RETROGRADI PER DIAFISI OMERALE		
CIG PADRE 7654425754		SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z4F2A9467C		OFFERTA N. 1803952 DEL 27.12.2018
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 CHIODO ENDOMIDOLLARE RETROGRADO OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione	Expert Omerale CHN-CPHN - Synthes GmbH	04.001.610S	€ 332,01	€ 402,51
2 VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione	Expert Omerale CHN-CPHN - Synthes GmbH	04.005.414	€ 35,25	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 33 per 36 mesi (B): 30 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 33 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 14.490,36	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	12	€ 5.796,14		
ASL CN2: n. impianti	12	€ 5.796,14		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	6	€ 2.898,07		
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand				
LOTTO N. 43		CAMBRE PER CHIRURGIA DEL PIEDE		
CIG PADRE 7654510D77		SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z212A946D5		OFFERTA N. 1803952 DEL 27.12.2018
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
CAMBRA dimensione a scelta	BME® SPEED™ - BIOMEDICAL ENTERPRISES, INC	SE-0910	€ 151,47	€ 151,47
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 43 per 36 mesi (B): 75 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 43 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 13.632,30	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	30	€ 5.452,80		

ASL CN2: n. impianti	30	€ 5.452,80
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	15	€ 2.726,40
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand (ASL CN2 e A.O. S. Croce e Carle) conto deposito in giacenza e on demand (ASL CN1)		

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Johnson & Johnson Medical spa: Euro 1.636.818,66 IVA esclusa, di cui per l'ASL CN1: Euro 516.702,56 IVA esclusa

SMITH & NEPHEW SRL

Via De Capitani 2 - 20041 Milano
 P. IVA 00953780962

LOTTO N. 5		SISTEMA COMPLETO DI OSTEOSINTESI INTERNA PLACCHE E VITI IN ACCIAIO A STABILITA' ANGOLARE			
CIG PADRE 765417375F		CIG DERIVATO ASL CN1 80986208A3			OFFERTA N. 16820 DEL 21.12.2018
SUBLOTTO	DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO
A. PLACCHE E VITI MINI FRAMMENTI	1 PLACCA VOLARE PER RADIO acciaio a 5 FORI PROSSIMALI o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	PERI-LOC placca radio distale volare large 3 fori Sx	71803118	€ 287,70	€ 481,50 (A)
	6 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3 MM LUNGHEZZA 25 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	PERI-LOC viti corticale bloccata Ø 2,5mm x 24mm	71802424	€ 26,70	
	2 VITI CORTICALI D. 3 MM LUNGHEZZA 25 o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	PERI-LOC viti corticale Ø 2,5mm x 24mm	71802524	€ 16,80	
B. PLACCHE E VITI PICCOLI FRAMMENTI	1 PLACCA TIBIA PROSSIMALE LATERALE acciaio a 5 FORI DISTALI o misura vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI.	EVOS 3,5 Placca di tibia prossimale laterale, sx, 6 fori, lungh. 91 mm	72463106	€ 480,00	€ 673,80 (B)

	6 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3,5 MM LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente dimensione, preferenzialmente NON STERILE.	EVOS 3,5 vite corticale LCK, AF, 40 mm, SSt	72413540	€ 26,70	
	2 VITI CORTICALI D. 3,5 MM LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI.	EVOS 3,5 vite corticale, AF, 40 mm, SSt	72403540	€ 16,80	
C. PLACCHE E VITI GRANDI FRAMMENTI	1 PLACCA FEMORE DISTALE LATERALE acciaio a 9 FORI DISTALI o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI.	PERI-LOC placca Ø 4,5mm retta 10 fori, 193mm	71809310	€ 120,00	€ 260,40 (C)
	4 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 4,5 MM LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI.	PERI-LOC viti corticale bloccata Ø 4,5mm x 50mm	71807050	€ 26,70	
	2 VITI CORTICALI D. 4,5 MM LUNGHEZZA 50 o misura più vicina a tale dimensione, preferenzialmente NON STERILI	PERI-LOC viti corticale Ø 4,5mm x 50mm	71806050	€ 16,80	
Totale fabbisogno AIC4 lotto 5 per 36 mesi	SUBLOTTO A 90 impianti (D)	Importo tot sublotto A (AxD): 43.335,00	€	Tot.AIC4 lotto 5 per 36 mesi (somma importi sublotti A, B, C +20%)	€ 181.839,60
	SUBLOTTO B 120 impianti (E)	Importo tot sublotto B (BxE): 80.856,00	€		
	SUBLOTTO C 105 impianti (F)	Importo tot sublotto C (CxF): 27.342,00	€		
così suddiviso					
AZIENDA	SUBLOTTO	A	B	C	IMPORTO TOT 36 MESI PER AZIENDA
ASL CN1	N. impianti	30 (G)	60 (H)	60 (I)	€ 84.596,40
	Importo 36 mesi	€ 17.334,00 (AxG)+20%	€ 48.513,60 (BxH)+20%	€ 18.748,80 (CxI)+20%	
ASL CN2	N. impianti	30 (J)	30 (K)	30 (L)	€ 50.965,20
	Importo 36 mesi	€ 17.334,00 (AxJ)+20%	€ 24.256,80 (BxK)+20%	€ 9.374,40 (CxL)+20%	
A.O. S. Croce	N. impianti	30 (M)	30 (N)	15 (O)	€ 46.278,00

e Carle	Importo 36 mesi	€ 17.334,00 (AxJ)+20%	€ 24.256,80 (BxK)+20%	€ 4.687,20 (CxL)+20%	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza					
LOTTO N. 21	SISTEMA PLACCHE PER OSTEOSINTESI PERITROCANTERICA				
CIG PADRE 765430979A	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 ZE72A94741			OFFERTA N. 16820 DEL 21.12.2018	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)	
1 PLACCA PERITROCANTERICA A 8 FORI IN ACCIAIO o misura più vicina a tale dimensione	PERI-LOC placca per femore prossimale Ø 4,5 mm x 234 mm, 9 fori Sx	74800409	€ 448,50	€ 682,80	
5 VITI PROSSIMALI A STABILITA' ANGOLARE LUNGHEZZA D. 4,5 o misura più vicina a tale dimensione	PERI-LOC vite corticale bloccata Ø 4,5mm x 40mm	71807040	€ 26,70		
6 VITI DISTALI A STABILITA' ANGOLARE LUNGHEZZA D. 4,5 o misura più vicina a tale dimensione	PERI-LOC vite corticale Ø 4,5mm x 60mm	71806060	€ 16,80		
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 21 per 36 mesi (B): 135 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 21 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 110.613,60		
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI		
ASL CN1: n. impianti	30		€ 24.580,80		
ASL CN2: n. impianti	60		€ 49.161,60		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	45		€ 36.871,20		
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza					
LOTTO N. 31	CHIODI ENDOMIDOLLARI DIAFISARI BLOCCATI PER FEMORE, TIBIA E OMERO				
CIG PADRE 7654416FE4	CIG DERIVATO ASL CN1 8099103739			OFFERTA N. 16820 DEL 21.12.2018	
SUBLOTTO	DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO

A CHIODI DIAFISARI BLOCCATI FEMORE	1 CHIODO ENDOMIDOLLARE FEMORALE 11X400 o misura più vicina a tale dimensione.	Trigen Tan chiodo femorale Ø 10mm x 40cm 130° Sx	71647240	€ 298,88	€ 470,40 (A)
	2 VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Trigen vite cefalica autofilettante Ø 6,4mm x 65mm	71642365	€ 49,92	
	2 VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.	Trigen vite corticale basso profilo autofilettante Ø 5mm x 35mm	71645035	€ 35,84	
B CHIODI DIAFISARI BLOCCATI TIBIA	1 CHIODO ENDOMIDOLLARE TIBIALE 10 X 350 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Trigen Meta-Nail tibiale Ø 10mm x 32cm	71655132	€ 298,88	€ 442,24 (B)
	2 VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Trigen vite corticale basso profilo autofilettante Ø 5mm x 50mm	71645050	€ 35,84	
	2 VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione	Trigen vite corticale basso profilo autofilettante Ø 5mm x 35mm	71645035	€ 35,84	
C CHIODI DIAFISARI BLOCCATI OMERO	1 CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10X240 o misura più vicina a tale dimensione.	Trigen Humeral chiodo omero Ø 10/8,5mm x 240mm	71771024	€ 298,88	€ 442,24 (C)
	2 VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione.	Trigen Humeral vite spongiosa Ø 5mm x 40mm	71755040	€ 35,84	
	2 VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione.	Trigen Humeral vite corticale Ø 4mm x 30mm	71754030	€ 35,84	
Totale fabbisogno AIC4 lotto 31 per 36 mesi	SUBLOTTO A 141 impianti (D)	Importo tot sublotto A (AxD): 66.326,40	€	Tot. AIC4 lotto 31 per 36 mesi (somma importi sublotti A, B, C +20%)	€ 273.823,49
	SUBLOTTO B 210 impianti (E)	Importo tot sublotto B (BxE): 92.870,40	€		
	SUBLOTTO C 156 impianti (F)	Importo tot sublotto C (CxF): 68.989,44	€		
così suddiviso					
AZIENDA	SUBLOTTO	A	B	C	IMPORTO TOT 36 MESI PER AZIENDA

ASL CN1	N. impianti	51 (G)	75 (H)	60 (I)	€ 100.431,63
	Importo 36 mesi	€ 28.788,48 (AxG)+20%	€ 39.801,75 (BxH)+20%	€ 31.841,40 (CxI)+20%	
ASL CN2	N. impianti	45 (J)	45 (K)	42 (L)	€ 71.571,63
	Importo 36 mesi	€ 25.401,60 (AxJ)+20%	€ 23.881,05 (BxK)+20%	€ 22.288,98 (CxL)+20%	
A.O. S. Croce e Carle	N. impianti	45 (M)	90 (N)	54 (O)	€ 101.820,96
	Importo 36 mesi	€ 25.401,60 (AxJ)+20%	€ 47.762,10 (BxK)+20%	€ 28.657,26 (CxL)+20%	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza (ASL CN1 e AO S. Croce e Carle), on demand (ASL CN2)					
LOTTO N. 32	CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OMERO PROSSIMALE				
CIG PADRE 7654421408	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z572A947A9			OFFERTA N. 16820 DEL 21.12.2018	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)	
1 CHIODO ENDOMIDOLLARE OMERALE 10 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione	Humeral chiodo omerale corto Ø 8/7mm x 160mm	71770816	€ 298,88	€ 513,92	
4 VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione	Humeral vite spongiosa Ø 5mm x 36mm	71755036	€ 35,84		
2 VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione	Humeral vite corticale Ø 4mm x 26mm	71754026	€ 35,84		
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 32 per 36 mesi (B): 45 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 32 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 27.751,68		
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI		
ASL CN1: n. impianti	18		€ 11.100,60		
ASL CN2: n. impianti	12		€ 7.400,40		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	15		€ 9.250,50		
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand					

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Smith & Nephew srl: Euro 594.028,37 IVA esclusa

di cui per l'ASL CN1: Euro 220.709,43 IVA esclusa

INTRAUMA SPA

Via Genova, 19 - 10098 Rivoli (To)

C.F. e P. IVA 09270550016

LOTTO N. 6		SISTEMA COMPLETO DI OSTEOSINTESI INTERNA PLACCHE VITI MISTO ACCIAIO – TITANIO A STABILITA' ANGOLARE			
CIG PADRE 7654183F9D		CIG DERIVATO ASL CN1 8099243AC0			OFFERTA N. 006/19 RDM/ib DEL 7.01.19
SUBLOTTO	DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO
A. PLACCHE E VITI MINI FRAMMENTI	1 PLACCA VOLARE PER RADIO a 5 FORI PROSSIMALI o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILI.	Vite cannulata Ø3mm, filetto parziale, L 30 mm	750.330030	€ 320,00	€ 820,00 (A)
	6 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3 MM LUNGHEZZA 25 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILI.	Rondella	750.544300	€ 62,50	
	2 VITI CORTICALI D. 3 MM LUNGHEZZA 25 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILI.	Filo di K, Ø1,4mm, 10mm	750.715314	€ 62,50	
B. PLACCHE E VITI PICCOLI FRAMMENTI	1 PLACCA TIBIA PROSSIMALE LATERALE a 5 FORI DISTALI o misura vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE.	Supporto tibia prox. (SX) medium, non sterile	151.2103N	€ 600,00	€ 1.156,00 (B)
	6 VITI A STABILITA' ANGOLARE D 3,5 MM LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE.	Vite autobloccante Ø 5 mm L. 50 mm, non sterile	150.4550N	€ 69,50	
	2 VITI CORTICALI D. 3,5 MM LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE.	Vite autobloccante Ø 5 mm L. 50 mm, non sterile	150.4550N	€ 69,50	
C. PLACCHE E VITI GRANDI FRAMMENTI	1 PLACCA FEMORE DISTALE LATERALE a 9 FORI DISTALI o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Supporto periart.femore dist. (SX) long, non sterile	152.3003N	€ 635,20	€ 1.052,20 (C)

	4 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 4,5 MM LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Vite autobloccante Ø 5 mm L. 50 mm, non sterile	150.4550N	€ 69,50	
	2 VITI CORTICALI D. 4,5 MM LUNGHEZZA 50 o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Vite autobloccante Ø 5 mm L. 50 mm, non sterile	150.4550N	€ 69,50	
Totale fabbisogno AIC4 lotto 6 per 36 mesi	SUBLOTTO A 90 impianti (D)	Importo tot sublotto A (AxD): 73.800,00	€	Tot.AIC4 lotto 6 per 36 mesi (somma importi sublotti A, B, C +20%)	€ 1.008.360,00
	SUBLOTTO B 390 impianti (E)	Importo tot sublotto B (BxE): 450.840,00	€		
	SUBLOTTO C 300 impianti (F)	Importo tot sublotto C (CxF): 315.660,00	€		
così suddiviso					
AZIENDA	SUBLOTTO	A	B	C	IMPORTO TOT 36 MESI PER AZIENDA
ASL CN1	N. impianti	30 (G)	60 (H)	30 (I)	€ 150.649,20
	Importo 36 mesi	€ 29.520,00 (AxG)+20%	€ 83.232,00 (BxH)+20%	€ 37.879,20 (CxI)+20%	
ASL CN2	N. impianti	30 (J)	180 (K)	180 (L)	€ 506.491,20
	Importo 36 mesi	€ 29.520,00 (AxJ)+20%	€ 249.696,00 (BxK)+20%	€ 227.275,20 (CxL)+20%	
A.O. S. Croce e Carle	N. impianti	30 (M)	150 (N)	90 (O)	€ 351.237,60
	Importo 36 mesi	€ 29.520,00 (AxJ)+20%	€ 208.080,00 (BxK)+20%	€ 113.637,60 (CxL)+20%	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza (AO S. Croce e Carle e ASL CN2), in giacenza e on demand (ASL CN1)					
LOTTO N. 36	VITI CANNULATE IN TITANIO PICCOLI MEDI E GRANDI FRAMMENTI				
CIG PADRE 765444255C	CIG DERIVATO ASL CN1 8099986FE3			OFFERTA N. 006/19 RDM/lb DEL 7.01.19	

SUBLOTTO	DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO
A VITI CANNULATE MINI E PICCOLI FRAMMENTI	1 VITE CANNULATA titanio D. 2,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione	Vite cannulata Ø3mm, filetto parziale, L 30 mm	750.330030	€ 71,25	€ 74,56 (A)
	1 RONDELLA per vite punto A	Rondella	750.544300	€ 2,56	
	1 FILO GUIDA per vite punto A	Filo di K, Ø1,4mm, 10mm	750.715314	€ 0,75	
B VITI CANNULATE MEDI FRAMMENTI	1 VITE CANNULATA titanio D. 4,5 MM circa Lunghezza 45 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione	Vite cannulata Ø4mm, filetto corto, L 45 mm	750.347045	€ 74,80	€ 78,11 (B)
	1 RONDELLA per vite punto A	Rondella, per viti Ø 3,5-4mm	750.545500	€ 2,56	
	1 FILO GUIDA per vite punto A	Filo di K Ø 1,6mm, L 150mm	750.615316	€ 0,75	
C VITI CANNULATE GRANDI FRAMMENTI	1 VITE CANNULATA titanio D. 6,5 MM circa Lunghezza 90 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione	Vite cannulata, Ø 7mm, L 90mm	750.276090	€ 89,25	€ 92,56 (C)
	1 RONDELLA per vite punto A	Rondella	750.446670	€ 2,56	
	1 FILO GUIDA per vite punto A	Filo di K	750.615520	€ 0,75	
Totale fabbisogno AIC4 lotto 36 per 36 mesi	SUBLOTTO A 360 impianti (D)	Importo tot sublotto A (AxD):	€	Tot.AIC4 lotto 36 per 36 mesi (somma importi sublotti A, B, C +20%)	€ 111.563,28
	SUBLOTTO B 420 impianti (E)	Importo tot sublotto B (BxE):	€		
	SUBLOTTO C 360 impianti (F)	Importo tot sublotto C (CxF):	€		
così suddiviso					
AZIENDA	SUBLOTTO	A	B	C	IMPORTO TOT 36 MESI PER AZIENDA
ASL CN1	N. impianti	180 (G)	180 (H)	180 (I)	€ 52.968,60
	Importo 36 mesi	€ 16.104,60 (AxG)+20%	€ 16.871,40 (BxH)+20%	€ 19.992,60 (CxI)+20%	
ASL CN2	N. impianti	90 (J)	120 (K)	90 (L)	€ 29.296,20
	Importo 36 mesi	€ 8.052,30 (AxJ)+20%	€ 11.247,60 (BxK)+20%	€ 9.996,30 (CxL)+20%	

A.O. S. Croce e Carle	N. impianti	90 (M)	120 (N)	90 (O)	€ 29.296,20
	Importo 36 mesi	€ 8.052,30 (AxJ)+20%	€ 11.247,60 (BxK)+20%	€ 9.996,30 (CxL)+20%	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza					
LOTTO N. 38	VITI CANNULATE PER OSTEOSINTESI SCAFOIDE CARPALE, METACARPI, FALANGI				
CIG PADRE 7654455018	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z592A9AA3F			OFFERTA N. 006/19 RDM/lb DEL 7.01.19	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)	
1 VITE D. 2 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione	Vite Cann. senza testa Ø 2.2mm L 20	D1D.22200	€ 63,75	€ 63,75	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 38 per 36 mesi (B): 120 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 38 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 9.180,00		
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI		
ASL CN1: n. impianti	45	€ 3.442,50			
ASL CN2: n. impianti	30	€ 2.295,00			
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	45	€ 3.442,50			
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza (ASL CN1 e A.O. S. Croce e Carle), conto deposito on demand (ASL CN2)					
LOTTO N. 46	TENORRAFIA PERCUTANEA TENDINE ACHILLEO				
CIG PADRE 7654527B7F	CIG DERIVATO ASL CN1 810001797A			OFFERTA N. 006/19 RDM/lb DEL 7.01.19	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)	
KIT contenente almeno 2 AGHI Lunghezza 15 cm (o misura più vicina a tale dimensione), 2 FILI 0,9 mm di diametro x 36 cm (o misura più vicina a tale dimensione), 2 SISTEMI DI SERRAGGIO, 2 ARPIONI Larghezza 7 mm (o misura più vicina a tale dimensione)	Tenolig (set 2 pz)	232942	€ 912,00	€ 912,00	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 46 per 36 mesi (B): 270 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 46 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 295.488,00		

così suddiviso				IMPORTO 36 MESI
ASL CN1: n. impianti	90			€ 98.496,00
ASL CN2: n. impianti	30			€ 32.832,00
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	150			€ 164.160,00
GESTIONE FORNITURA: ordini d'acquisto periodici				
LOTTO N. 47	FRESE E VITI PER CHIRURGIA DEL PIEDE			
CIG PADRE 7654530DF8	CIG DERIVATO ASL CN1 8100034782			OFFERTA N. 006/19 RDM/lb DEL 7.01.19
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
2 FRESE LUNGHEZZA 30MM o misura più vicina a tale dimensione, una conica (wedge) e una retta (shannon)	PBS SHANNON - Fresa dritta per osteotomia 2,0x12 - PBS WEDGE - Fresa per resezione 4,1x13	400.2001 - 400.1002	€ 84,00	€ 363,25
2 VITI PER MINI-INVASIVA, LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione	Vite cannulata Ø3mm L.20mm	256432	€ 95,00	
1 BISTURI DEDICATO	BEAVER- Mini lama per incisione, con supporto avvitabile	6400	€ 5,25	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 47 per 36 mesi (B): 216 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 47 per 36 mesi (AxB +20%)			€ 95.154,40
così suddiviso				IMPORTO 36 MESI
ASL CN1: n. impianti	120			€ 52.863,60
ASL CN2: n. impianti	90			€ 39.647,70
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	6			€ 2.643,18
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza (ASL CN1 e ASL CN2) conto deposito on demand (A.O. S. Croce e Carle)				

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Intrauma spa: Euro 1.519.761,48 IVA esclusa
 di cui per l'ASL CN1: Euro 358.419,90 IVA esclusa

GRUPPO BIOIMPIANTI SRL

Via Liguria 28 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

C.F. e P. IVA 10617240154

LOTTO N. 7		SISTEMA COMPLETO DI OSTEOSINTESI INTERNA PLACCHE VITI IN TITANIO CON COMBINAZIONE DI COMPRESSIONE E STABILITA' ANGOLARE IN UNICO PASSAGGIO			
CIG PADRE 7654195986		CIG DERIVATO ASL CN1 8099926E60			OFFERTA N. OF19-004 DEL 9.01.19
SUBLOTTO	DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO
A PLACCHE E VITI MINI FRAMMENTI	1 PLACCA RADIO DISTALE VOLARE 7 FORI DISTALI E 4 PROSSIMALI o misura vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	LOQTEQ® VA Volar PLACCA DISTALE RADIO / MARCHIO AAP	PR 2512-04-2	€ 584,24	€ 1.251,18 (A)
	10 VITI A STABILITA' ANGOLARE D 2,7 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	LOQTEQ® VA VITE CORTICALE 2.5 / MARCHIO AAP	SK 2530-20-2	€ 61,39	
	2 VITI CORTICALI D. 2,7 MM LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	VITE CORTICALE 2.5, TESTA RIBASSATA T8 / MARCHIO AAP	SK 2512-20-2	€ 26,52	
B PLACCHE E VITI GRANDI FRAMMENTI	1 PLACCA PERIPROTESICA FEMORALE A 20 FORI o misura vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	LOQTEQ® Dist. Lateral Femur Plate PP	pf 4521-17	€ 831,60	€ 1.671,58 (B)
	12 VITI A STABILITA' ANGOLARE D 4,5 MM LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	LOQTEQ® VITE CORTICALE 4.5, T25, AUTOFIL.	SK 4525-36-2	€ 64,97	
	2 VITI CORTICALI D. 4,5 MM LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	VITE CORTICALE 4.5, T25, AUTOFIL.	SK 4514-36-2	€ 30,17	
C PLACCHE E VITI OMERALI	1 PLACCA Omero DISTALE DORSOLATERALE a 12 FORI , o misura più vicina a tali dimensioni, preferibilmente NON STERILE	LOQTEQ® PLACCA DISTALE DORSO LATERALE Omero / MARCHIO AAP	PH 3531-11-2	€ 482,65	€ 2.005,62 (C)

	1 PLACCA OMERO DISTALE MEDIALE a 10 fori, o misura più vicina a tali dimensioni, preferibilmente NON STERILE	LOQTEQ® PLACCA MEDIALE DISTALE OMERO / MARCHIO AAP	PH 3521-11-2	€ 415,04	
	15 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 2,7 MM LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	LOQTEQ® VITE CORTICALE 2,7, TESTA RIBASSATA T8, AUTOFIL. / MARCHIO AAP	SK 2726-50-2	€ 66,15	
	6 VITI CORTICALI D. 3,5 MM LUNGHEZZA 30 o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	VITE CORTICALE 3,5, AUTOFIL. / MARCHIO AAP	SK 3510-30-2	€ 19,28	
Totale fabbisogno AIC4 lotto 7 per 36 mesi	SUBLOTTO A 60 impianti (D)	Importo tot sublotto A (AxD): 75.070,80	€	Tot.AIC4 lotto 7 per 36 mesi (somma importi sublotti A, B, C +20%)	€ 421.032,96
	SUBLOTTO B 75 impianti (E)	Importo tot sublotto B (BxE): 125.368,50	€		
	SUBLOTTO C 75 impianti (F)	Importo tot sublotto C (CxF): 150.421,50	€		
così suddiviso					
AZIENDA	SUBLOTTO	A	B	C	IMPORTO TOT 36 MESI PER AZIENDA
ASL CN1	N. impianti	15 (G)	15 (H)	15 (I)	€ 88.710,90
	Importo 36 mesi	€ 22.521,30 (AxG)+20%	€ 30.088,50 (BxH)+20%	€ 36.101,10 (CxI)+20%	
ASL CN2	N. impianti	30 (J)	30 (K)	30 (L)	€ 177.421,80
	Importo 36 mesi	€ 45.042,60 (AxJ)+20%	€ 60.177,00 (BxK)+20%	€ 72.202,20 (CxL)+20%	
A.O. S. Croce e Carle	N. impianti	15 (M)	30 (N)	30 (O)	€ 154.900,50
	Importo 36 mesi	€ 22.521,30 (AxJ)+20%	€ 60.177,00 (BxK)+20%	€ 72.202,20 (CxL)+20%	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza (A.O. S. Croce e Carle e ASL CN2) conto deposito on demand (ASL CN1)					

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Gruppo Bioimpianti srl: Euro 421.032,96 IVA esclusa

di cui per l'ASL CN1: Euro 88.710,90 IVA esclusa

STRYKER ITALIA SRL

 Via A. G. Eiffel, 13\15 – 00148 Roma (RM)
 P. IVA 06032681006

LOTTO N. 9		SISTEMA PLACCHE E VITI PER METACARPI E FALANGI		
CIG PADRE 7654219D53		SMART CIG DERIVATO ASL CN1 7654219D53		OFFERTA N. 2018-8422 DEL 3.01.19
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 PLACCA RETTA PER METACARPO a 5 FORI o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	VX PLC 2.3M,RETТА,4F	57-15301	€ 70,50	€ 161,50
2 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 2 MM LUNGHEZZA 12 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	VITI BLOCCAGGIO CROSS-PIN AUTOFILETTANTI 2,3x12mm	53-23012E	€ 21,00	
4 VITI CORTICALE D. 2 MM LUNGHEZZA 12 MM o misura più vicina a tale dimensione,preferibilmente NON STERILE	VT STD,CROSS-PIN, 2,3X12 MM 1PZ	58-23012E	€ 12,25	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 9 per 36 mesi (B): 84 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 9 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 16.279,20	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	24		€ 4.651,20	
ASL CN2: n. impianti	30		€ 5.814,00	
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	30		€ 5.814,00	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand				
LOTTO N. 14		PLACCHE E VITI PER ARTRODESI DEL PIEDE		
CIG PADRE 765426641F		SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z722A9AD10		OFFERTA N. 2018-8422 DEL 3.01.19
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)

1 PLACCA ANATOMICA TARSALE D. 3,5 o misura più vicina a tale dimensione	POLYAXIAL LOCKING PLATE VARIAX2 NAVICULAR-CUNEIFORM, LEFT, SHORT (T10)	626751	€ 214,50	€ 281,70
4 VITI CORTICALI D. 3,5 o misura più vicina a tale dimensione	3.5mm Non-Locking, T10, L 12mm	657412	€ 16,80	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 14 per 36 mesi (B): 30 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 14 per 36 mesi (AxB +20%)			€ 10.141,20
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	12	€ 4.056,48		
ASL CN2: n. impianti	6	€ 2.028,24		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	12	€ 4.056,48		
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand				
LOTTO N. 15	SISTEMA PLACCHE E VITI PER CAVIGLIA			
CIG PADRE 765427076B	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z112A9AD64			OFFERTA N. 2018-8422 DEL 3.01.19
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 PLACCA DA MALLEOLO PERONEALE LATERALE 8 FORI o misura più vicina a tale dimensione	Variax Placca Perone Latero Distale 8 fori	40-20908	€ 264,00	€ 1.111,80
1 PLACCA TIBIALE DISTALE ANTERO LATERALE A 9 FORI o misura più vicina a tale dimensione	DISTAL ANTEROLATERAL TIBIA PLATE AXSOS 3 TI FOR LEFT TIBIA 10 HOLE / L178MM	627460	€ 495,00	
8 VITI A STABILITA' ANGOLARE A BASSO PROFILO D. 3,5 MM L. 20 o misura più vicina a tale dimensione	3.5mm Locking, T10, L 20mm	657320	€ 25,20	
9 VITI DA CORTICALE D. 3,5 MM L.30 o misura più vicina a tale dimensione	3.5mm Non-Locking, T10, L 30mm	657430	€ 16,80	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 15 per 36 mesi (B): 63 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 15 per 36 mesi (AxB +20%)			€ 84.052,08
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	18	€ 24.014,88		
ASL CN2: n. impianti	30	€ 40.024,80		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	15	€ 20.012,40		

GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza				
LOTTO N. 25	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA TEMPORANEA			
CIG PADRE 7654352B15	CIG DERIVATO ASL CN1 80999588CA			OFFERTA N. 2018-8422 DEL 3.01.19
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
4 VITI OSSEE 6 mm di diametro (coniche) x 150 mm di lunghezza o misura più vicina a tale dimensione	APEX AUTOPERF.6X150 FIL. 50	50217150	€ 31,00	€ 685,00
1,2 MORSETTO ORIENTABILE DI CONNESSIONE BARRA-FICHES Morsetto di dimensioni larghe	H3 ARTICOL. FICHES-ASTA DIAM. 4/5/6MMX5/8/11MM	49221020	€ 205,00	
3 BARRE 12 mm di diametro x 150 mm di lunghezza (o misura più vicina a tale dimensione)	H3 ASTA 11X150MM	49228150	€ 105,00	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 25 per 36 mesi (B): 165 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 25 per 36 mesi (Ax B +20%)			€ 135.630,00
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	90	€ 73.980,00		
ASL CN2: n. impianti	15	€ 12.330,00		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	60	€ 49.320,00		
GESTIONE FORNITURA: ordini d'acquisto periodici				
LOTTO N. 29	CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A SINGOLA VITE CEFALICA			
CIG PADRE 765440352D	CIG DERIVATO ASL CN1 809997352C			OFFERTA N. 2018-8422 DEL 3.01.19
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 16 MM o misura più vicina a tale dimensione	Gamma3-Titanio Chiodo 10X170mm X 125	31250170S	€ 226,20	€ 334,50
1 VITE CEFALICA LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione	GAMMA3-TI VITE CEF.10.5x 90MM	30600090S	€ 83,40	

1 VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE 30 MM LUNGHEZZA (o misura vicina a tale dimensione)	VITE TI TOT.FIL. 5X 30MM	18965030S	€ 24,90	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 29 per 36 mesi (B): 1.020 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 29 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 409.428,00	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	210	€ 84.294,00		
ASL CN2: n. impianti	360	€ 144.504,00		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	450	€ 180.630,00		
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza				
LOTTO N. 34	CHIODI ENDOMIDOLLARI PER ARTRODESI DI RETROPIEDE			
CIG PADRE 7654431C46	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 ZE92A9ADC3			OFFERTA N. 2018-8422 DEL 3.01.19
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 CHIODO ENDOMIDOLLARE RETROGRADO 10 X 250 MM o misura più vicina a tale dimensione	T2 AC CHIODO D10 X200MM SX	18181020S	€ 630,00	€ 729,60
2 VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 30 MM o misura più vicina a tale dimensione	T2 VITE PARZ.FIL.5X 30MM	18915030S	€ 24,90	
2 VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 75 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione	VITE TI TOT.FIL. 5X 75MM	18965075S	€ 24,90	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 34 per 36 mesi (B): 36 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 34 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 31.518,72	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	21	€ 18.385,92		
ASL CN2: n. impianti	0	€ 0,00		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	15	€ 13.132,80		
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand				

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Stryker Italia srl: Euro 687.049,20 IVA esclusa
di cui per l'ASL CN1: Euro 209.382,48 IVA esclusa

EVOLUZIONI MEDICHE SRL

Via Lega Lombarda 5 - 24061 Albano S. Alessandro (BG)

C.F. e P. IVA 03353370160

LOTTO N. 10		SISTEMA PLACCHE E VITI PER POLSO		
CIG PADRE 765422631D	CIG DERIVATO ASL CN1 81007083B7		OFFERTA N. 19/00001 DEL 7.01.2019	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 PLACCA DI RADIO DISTALE A 8 FORI (epifisi + diafisi) o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	PLACCA IXOS P2, STRETTA, PALMARE, L43/RE/TI	26-912-10-09	€ 294,69	€ 595,71
6 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 2,4 LUNGHEZZA 20 o misura più vicina a tale dimensione(lunghezza e/o diametro), preferibilmente NON STERILE	VITE SMART-DRIVE, LOCKING 2,5X20MM	26-905-20-09	€ 44,46	
1 VITE CORTICALE D.2,4 LUNGHEZZA 14 o misura più vicina a tale dimensione.(lunghezza e/o diametro), preferibilmente NON STERILE	VITE SMART-DRIVE, STANDARD 2,5X14MM	26-906-14-09	€ 34,26	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 10 per 36 mesi (B): 135 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 10 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 96.505,02	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	60		€ 42.891,00	
ASL CN2: n. impianti	60		€ 42.891,00	
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	15		€ 10.722,75	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza (A.O. S. Croce e Carle e ASL CN2), ordini periodici (ASL CN1)				

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Evoluzioni Mediche srl: Euro 96.505,02 IVA esclusa di cui per l'ASL CN1: Euro 10.722,75 IVA esclusa

CLINIKA SRL

Via Piermarini 8 - 20145 Milano

C.F. e P. IVA 12512890158

LOTTO N. 11		SISTEMA PLACCHE E VITI PER GOMITO			
CIG PADRE 7654236B5B		CIG DERIVATO ASL CN1 8100716A4F			OFFERTA N. 100g/2019/PL/ fd DEL 18.01.19
SUBLOTTO	DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO
A PLACCHE E VITI Omero DISTALE	1 PLACCA MEDIALE CONTRAPPOSTA A 7 FORI o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Placca mediale bloccata a 7 fori	PL-LEM7	€ 940,50	€ 2.969,70
	1 PLACCA LATERALE CONTRAPPOSTA A 9 FORI o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Placca laterale bloccata a 10 fori sinistra	PL-LEL10L	€ 940,50	
	12 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3,5 LUNGHEZZA 30 o misura più vicina a tale dimensione, più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Vite da corticale di bloccaggio 3,5 mm x 30 mm	COL-3300	€ 78,66	
	2 VITI CORTICALI D. 3,5 LUNGHEZZA 30 o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Vite da corticale 3,5 mm x 30 mm	CO-3300	€ 72,39	
B PLACCHE E VITI PER OLECRANO	1 PLACCA PER OLECRANO 3,5 A 8 FORI o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Placca per olecrano bloccata a 9 fori	PL-LEO9	€ 940,50	€ 1.635,90 (B)
	7 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3,5 LUNGHEZZA 26 o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Vite da corticale di bloccaggio 3,5 mm x 26 mm	COL-3260	€ 78,66	
	2 VITI CORTICALI D. 3,5 LUNGHEZZA 26 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Vite da corticale 3,5 mm x 26 mm	CO-3260	€ 72,39	

C PLACCHE E VITI CAPITELLO RADIALE	PLACCA PER CAPITELLO RADIALE 2,5 A 5 FORI o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Placca per capitello radiale bloccata a 5 fori curvatura standard	70-0098	€ 974,70	€ 1.434,12 (C)
	VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 2,5 LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Vite da corticale di bloccaggio 2,3 mm x 20 mm	CO-T2320	€ 78,66	
	VITI CORTICALI D. 2,5 LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Vite da corticale non bloccante 2,3 mm x 20 mm	CO-N2320	€ 72,39	
D PLACCHE E VITI CORONOIDI	1 PLACCA PER CORONOIDE 2,5 A 3 FORI o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Placca per coronoide destra	PL-ELCOR	€ 940,50	€ 1.170,21 (D)
	2 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 2,5 LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Vite da corticale di bloccaggio 2,7 mm x 20 mm	COL-2200	€ 78,66	
	1 VITI CORTICALI D. 2,5 LUNGHEZZA 20 MM o misura più vicina a tale dimensione, preferibilmente NON STERILE	Vite da corticale 2,7 mm x 20 mm	CO-2720	€ 72,39	
Totale fabbisogno AIC4 lotto 11 per 36 mesi	SUBLOTTO A 210 impianti (E)	Importo tot sublotto A (AxE): 623.637,00	€	Tot.AIC4 lotto 11 per 36 mesi (somma importi sublotti A, B, C +20%)	€ 1.232.273,20
	SUBLOTTO B 144 impianti (F)	Importo tot sublotto B (BxF): 235.569,60	€		
	SUBLOTTO C 90 impianti (G)	Importo tot sublotto C (CxG): 129.070,80	€		
	SUBLOTTO D 30 impianti (H)	Importo tot sublotto D (DxH): 38.616,93	€		
così suddiviso					
AZIENDA	SUBLOTTI				IMPORTO TOT 36 MESI PER AZIENDA
	A	B	C	D	
ASL CN1	90 (I)	54 (J)	45 (K)	24 (L)	€ 541.248,71
	€ 320.727,60 (AxI)+20%	€ 106.006,32 (BxJ)+20%	€ 77.442,48 (CxK)+20%	€ 37.072,32 (DxL)+20%	

ASL CN2	60 (M)	30 (N)	0 (O)	0 (P)	€ 272.710,80
	€ 213.818,40 (AxM)+20%	€ 58.892,40 (BxN)+20%	€ 0,00	€ 0,00	
A.O. S. Croce e Carle	60 (Q)	60 (R)	45 (S)	6 (T)	€ 418.313,76
	€ 213.818,40 (AxQ)+20%	€ 117.784,80 (BxR)+20%	€ 77.442,48 (CxS)+20%	€ 9.268,08 (DxT)+20%	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza					

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Clinika srl: Euro 1.232.273,20 IVA esclusa
di cui per l'ASL CN1: Euro 541.248,71 IVA esclusa

ZIMMER BIOMET ITALIA SRL

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3 – Edificio Y 20090 Segrate (MI)
C.F. e P. IVA 09012850153

LOTTO N. 12	SISTEMA PLACCHE E VITI PER OMERO PROSSIMALE			
CIG PADRE 7654243125	CIG DERIVATO ASL CN1 8098655586		OFFERTA N. 54239 DEL 28.12.2018	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 PLACCA PER OMERO PROSSIMALE A 5 FORI o misura più vicina a tale dimensione	NCB - PLACCA OMERALE PROSSIMALE 5 FORI TITANIO STERILE	202.262.105	€ 500,00	€ 656,00
7 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3,5 LUNGHEZZA 35 o misura più vicina a tale dimensione	ULS SMALL - VITE A STABILITA' ANGOLARE AUTOFILETTANTE Ø3.5 X 34mm TITANIO	00-2369-034-35	€ 24,00	

1 VITE CORTICALI A TESTA NON FILETTATA D 3,5 LUNGHEZZA 35 o misura più vicina a tale dimensione	TITANIO SMALL - VITE CORTICALE AUTOFILETTANTE Ø3.5 X 34mm TITANIO	203.131.034	€ 12,00	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 12 per 36 mesi (B): 87 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 12 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 68.486,40	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	51	€ 40.147,20		
ASL CN2: n. impianti	30	€ 23.616,00		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	6	€ 4.723,20		
GESTIONE FORNITURA: conto deposito - giacenza (A.O. S. Croce e Carle e ASL CN1), conto deposito on demand (ASL CN2)				
LOTTO N. 13	SISTEMA PLACCHE E VITI PER CHIRURGIA DEL PIEDE (TRAUMA CALCAGNO)			
CIG PADRE 7654253963	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 ZC22A94811		OFFERTA N. 54239 DEL 28.12.2018	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 PLACCA PER CALCAGNO D 3,5 14 FORI o misura più vicina a tale dimensione	A.L.P.S. - MESH - PLACCA CALCAGNO SMALL SX	110018292	€ 500,00	€ 692,00
8 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 3,5 LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione	A.L.P.S. - VITE CORTICALE A STABILITA' ANGOLARE Ø3.5 X 34mm	816135034	€ 24,00	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 13 per 36 mesi (B): 48 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 13 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 39.859,20	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	12	€ 9.964,80		
ASL CN2: n. impianti	21	€ 17.438,40		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	15	€ 12.456,00		
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand				

LOTTO N. 18		SISTEMA PLACCHE PER OSTEOSINTESI PERIPROTESICA			
CIG PADRE 7654293A65		CIG DERIVATO ASL CN1 8098698901		OFFERTA N. 54239 DEL 28.12.2018	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO		NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 PLACCA PERIPROTESICA D. 4,5 ALMENO A 12 FORI o misura maggiore più vicina a tale dimensione		NCB - PLACCA RETTA DIAFISARIA 12 FORI L=174mm TITANIO STERILE	202.267.012	€ 320,00	€ 1.090,04
8 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 4,5 MM LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione		ULS SMALL - VITE A STABILITA' ANGOLARE AUTOFILETTANTE Ø3.5 X 34mm TITANIO STERILE	47-2369-034-35	€ 24,00	
2 VITI CORTICALI D 4,5 LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione		NCB - VITE CORTICALE AUTOFILETTANTE Ø5 X 34mm TITANIO STERILE	202.150.034	€ 24,00	
2 CERCHIAGGI CON RELATIVO SISTEMA DI SOLIDARIZZAZIONE ALLA PLACCA, D. 1,8 o misura più vicina a tale dimensione		CABLE READY -CAVO SINGOLO IN CROMOCOBALTO Ø1.8 X 914mm) STERILE + CABLE READY - CABLE BUTTON	00-2232-002-28 + 47-2232-060-01	€ 265,02	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 18 per 36 mesi (B): 120 impianti		Totale importo AIC4 lotto n. 18 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 156.965,76	
così suddiviso				IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti		30		€ 39.241,44	
ASL CN2: n. impianti		60		€ 78.482,88	
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti		30		€ 39.241,44	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand					
LOTTO N. 37		VITI CONICHE SENZA TESTA			

CIG PADRE 7654451CC7	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z8F2A9AE04		OFFERTA N. 54328 DEL 28.12.2018	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 VITE CONICA titanio SENZA TESTA D. 3,5 MM circa Lunghezza 30 mm circa, o misura più vicina a tale dimensione	VPC - HCS SCREW Ø3.4mm x 30mm	133.230.030	€ 80,00	€ 80,00
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 37 per 36 mesi (B): 96 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 37 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 9.216,00	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	60		€ 5.760,00	
ASL CN2: n. impianti	18		€ 1.728,00	
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	18		€ 1.728,00	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza (Asl CN1 e A.O. S. Croce e Carle); conto deposito on demand (ASL CN2)				

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Zimmer Biomet Italia srl: Euro 274.527,36 IVA esclusa di cui per l'ASL CN1: Euro 95.111,19 IVA esclusa

WRIGHT MEDICAL ITALY SRL P.zza Luigi Cadorna 4 - 20123 Milano P. IVA 12155230159

LOTTO N. 16	SISTEMA PLACCHE E VITI PER ARTRODESI DELLA CAVIGLIA			
CIG PADRE 7654276C5D	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 ZA32A94889		OFFERTA N. ORT 18025 DEL 10.01.2019	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 PLACCA DA ARTRODESI TT POSTERIORE 8 FORI o misura più vicina a tale dimensione	ORTHOLO C 3Di ANKLE FUSION PLATING	59.204.030	€ 526,50	€ 1.304,10
6 VITI A STABILITA' ANGOLARE D. 4,5 MM o misura più vicina a tale dimensione. più vicina a tale dimensione	ORTHOLO C 3Di ANKLE FUSION PLATING	59214520	€ 97,20	

2 VITI DA CORTICALE D. 4,5 MM o misura più vicina a tale dimensione	ORTHOLO C 3Di ANKLE FUSION PLATING	59.224.520	€ 97,20
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 16 per 36 mesi (B): 30 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 16 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 46.947,60
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI
ASL CN1: n. impianti	12	€ 18.779,04	
ASL CN2: n. impianti	12	€ 18.779,04	
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	6	€ 9.389,52	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand			

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Wright Medical Italy srl: Euro 46.947,60 IVA esclusa di cui per l'ASL CN1: Euro 18.779,04 IVA esclusa

CITIEFFE SRL

via Armaroli 21 - 40012 Calderara di Reno (BO)
 P. IVA 00516271202

LOTTO N. 17	SISTEMA PLACCHE PER OSTEOTOMIE DI TIBIA E FEMORE			
CIG PADRE 76542842FA	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z272A9496E		OFFERTA N. 32 DEL 27.12.2018	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 PLACCA A STABILITA' ANGOLARE CON SCALINO 2 o 3 FORI DISTALE o misura più vicina a tale dimensione	Placca osteotomia 5mm-Marca Citieffe	PU3050	€ 126,72	€ 262,72
2 VITI DA SPONGIOSA D. 4,5 MM LUNGHEZZA 60 MM o misura più vicina a tale dimensione	Vite ø6.5mm L60mm-Marca Citieffe	PU4060	€ 34,00	
2 VITI DA CORTICALE A STABILITA' ANGOLARE D. 4,5 MM LUNGHEZZA 60 MM o misura più vicina a tale dimensione	Vite ø6.5mm L60mm-Marca Citieffe	PU4060	€ 34,00	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 17 per 36 mesi (B): 105 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 17 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 33.102,72	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	60	€ 18.915,84		

ASL CN2: n. impianti	30	€ 9.457,92
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	15	€ 4.728,96
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand		

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Citieffe srl: Euro 33.102,72 IVA esclusa
 di cui per l'ASL CN1: Euro 18.915,84 IVA esclusa

ORTHOFIX SRL

via delle Nazioni 9 - 37012 Bussolengo (VR)
 C.F. e P. IVA 08976680150

LOTTO N. 19		SISTEMA PLACCHE PER OSTEOSINTESI PERTROCANTERICA		
CIG PADRE 7654298E84		CIG DERIVATO ASL CN1 8098760C2A		OFFERTA N. 2019000000 DEL 21.01.2019
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 PLACCA PERTROCANTERICA DA 3 FORI DISTALI E 2 FORI PROSSIMALI o misura più vicina a tale dimensione	PLACCA PERTROCANTERICA PERCUTANEA PCCP	181000	€ 148,12	€ 541,88
2 VITI CEFALICHE LUNGHEZZA 90 MM o misura più vicina a tale dimensione	VITE PCCP CEFALICA L. 90 MM	182090	€ 136,16	
3 VITI CORTICALI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione	VITE PCCP DIAFISARIA L. 34 MM	183034	€ 40,48	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 19 per 36 mesi (B): 240 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 19 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 156.061,44	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	105	€ 68.276,88		
ASL CN2: n. impianti	120	€ 78.030,72		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	15	€ 9.753,84		
GESTIONE FORNITURA: ordini d'acquisto periodici				
LOTTO N. 23		SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA DEFINITIVA MONOUSO		
CIG PADRE 7654328748		CIG DERIVATO ASL CN1 8098983433		OFFERTA N. 2019000000 DEL 21.01.2019

DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 CORPO DEL FISSATORE ESTERNO medio	FISSATORE STERILE RADIOTRASPARENTE META-DIAFISARIO	99-91215	€ 1.278,80	€ 1.576,88
6 FICHES* diametro 6 mm x 110 mm di lunghezza o misura più vicina a tale dimensione	VITE XCALIBER STERILE 6/5,6 150/30 MM	99-911530	€ 49,68	
2 MORSETTI DI BLOCCAGGIO collegati al corpo del fissatore	Compreso nel corpo del fissatore esterno (cod. 99-91215)		€ 0,00	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 23 per 36 mesi (B): 168 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 23 per 36 mesi (Ax B +20%)		€ 317.899,01	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	48	€ 90.828,29		
ASL CN2: n. impianti	90	€ 170.303,04		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	30	€ 56.767,68		
GESTIONE FORNITURA: ordini d'acquisto periodici				
LOTTO N. 24	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA DEFINITIVA RIUTILIZZABILE			
CIG PADRE 765433905E	CIG DERIVATO ASL CN1 809900565A		OFFERTA N. 2019000000 DEL 21.01.2019	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
0,2 CORPO DEL FISSATORE ESTERNO Dimensioni medie del corpo del fissatore	FISSATORE PROCALLUS MOD. STD CON ATT.	90000C	€ 2.108,64	€ 670,61
6 FICHES NON RIVESTITE IN HA 6 mm diametro x 110 mm di lunghezza o misura più vicina a tale dimensione	TL PLUS, VITE AUTOPERFORANTE CON ATTACCO RAPIDO, 6MM x 180MM STERILE	99-54-11250	€ 41,48	

0,4 MORSETTI DI BLOCCAGGIO collegati al corpo del fissatore	Compreso nel corpo del fissatore esterno (cod. 900000C)	€ 0,00		
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 24 per 36 mesi (B): 285 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 24 per 36 mesi (AxB +20%)	€ 229.347,94		
così suddiviso		IMPORTO 36 MESI		
ASL CN1: n. impianti	75	€ 60.354,72		
ASL CN2: n. impianti	120	€ 72.425,67		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	90	€ 96.567,55		
GESTIONE FORNITURA: ordini d'acquisto periodici				
LOTTO N. 28	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA CIRCOLARE TIPO ILIZAROV			
CIG PADRE 7654396F63	CIG DERIVATO ASL CN1 8099068A56	OFFERTA N. 2019000000 DEL 21.01.2019		
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
8 SEMICERCHI RADIOTRASPARENTI 100 mm (diametro interno) o misura più vicina disponibile	TL PLUS SEMIANELLO TRUELOK, 100MM	56-11580	€ 94,76	€ 1.870,48
12 ASTE FILETTATE	ASTA FILETTATA TRUELOK, 165MM	55-10070	€ 27,60	
8 FILI A BAIONETTA CON E SENZA OLIVA 1,8 mm x 400 mm o misura più vicina disponibile	FILO DI KIRSCHNER TL SENZA OLIVA TRUELOK D.1.8 X400MM	54-1216	€ 19,32	
16 BULLONI FISSAFILO AD ALTA TENUTA CON SUPERFICI DI CONTATTO ZIGRINATE	BULLONE TENDIFILO UNIVERSALE TRUELOK	54-1152	€ 35,42	
8 BULLONI CONNESSIONE 12 mm o misura più vicina disponibile	BULLONE TRUELOK 12MM	54-10.50	€ 0,83	
72 DADI IN ACCIAIO	DADO ACCIAIO TRUELOK	50-1008	€ 0,74	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 28 per 36 mesi (B): 51 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 28 per 36 mesi (AxB +20%)	€ 114.473,38		
così suddiviso		IMPORTO 36 MESI		

ASL CN1: n. impianti	21	€ 47.136,10
ASL CN2: n. impianti	15	€ 33.668,64
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	15	€ 33.668,64
GESTIONE FORNITURA: ordini d'acquisto periodici		

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Orthofix srl: Euro 817.781,77 IVA esclusa
 di cui per l'ASL CN1: Euro 266.595,99 IVA esclusa

MEDICEA SRL

piazza del Monastero 19 - 10146 Torino
 P. IVA 06702470011

LOTTO N. 20	SISTEMA PLACCHE PER OSTEOSINTESI PER FRATTURE MEDIALI DI COLLO FEMORE			
CIG PADRE 765430544E			OFFERTA N. 1 DEL 3.01.2019	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 PLACCA 6 fori o misura più vicina a tale dimensione	TARGON FN PLACCA FEMORALE 130° MARCHIO AESCULAP AG	KO802T	€ 352,50	€ 952,50
3 Viti 6 mm diametro x 100 mm lunghezza o misura più vicina a tale dimensione	TARGON FN TELESCREW 100+10MM MARCHIO AESCULAP AG	KO826T	€ 165,00	
2 Viti 4,5 mm diametro x 40 mm lunghezza o misura più vicina a tale dimensione	TARGON VITE BLOCCAGGIO TI 4,5X40MM STER. MARCHIO AESCULAP AG	KB340TS	€ 52,50	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 20 per 36 mesi (B): 45 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 20 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 51.435,00	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	0	€ 0,00		
ASL CN2: n. impianti	45	€ 51.435,00		
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	0	€ 0,00		
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand (ASL CN2), ordini periodici d'acquisto (Asl CN1 e A.O. S. Croce e Carle)				

LOTTO N. 30	CHIODI CEFALO-MIDOLLARI PER FEMORE PROSSIMALE A DOPPIA VITE CEFALICA			
CIG PADRE 7654411BC5	CIG DERIVATO ASL CN1 8099087A04		OFFERTA N. 1 DEL 3.01.2019	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 CHIODO ENDOMIDOLLARE DIAMETRO DISTALE 10 MM E PROSSIMALE 15 MM o misura più vicina a tale dimensione	CHIODO PF DIAM. 10 X 200 MM, 125° TIT STERILE DIETER MARQUARDT	09.33010.125S	€ 176,00	€ 326,40
2 VITI CEFALICHE LUNGHEZZA 90 MM o misura vicina a tale dimensione	VITONE CEFALICO IAM. 10 X 90 MM TIT STERILE DIETER MARQUARDT	09.03100.090S	€ 67,20	
1 VITE CORTICALE PER BLOCCAGGIO DISTALE LUNGHEZZA 30 MM o misura vicina a tale dimensione	VITE DI BLOCCAGGIO DISTALE 4,9 X 30 MM TIT. STERILE DIETER MARQUARDT	09.03849.030S	€ 16,00	
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 30 per 36 mesi (B): 825 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 30 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 323.136,00	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	375		€ 146.880,00	
ASL CN2: n. impianti	390		€ 152.755,20	
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	60		€ 23.500,80	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza				

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Medicea srl: Euro 374.571,00 IVA esclusa
 di cui per l'ASL CN1: Euro 146.880,00 IVA esclusa

MIKAI SPA

 via Gobetti 56R - 16145 Genova
 P. IVA 00972790109

LOTTO N. 26	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA DI BACINO			
CIG PADRE 76543666A4	CIG DERIVATO ASL CN1 8099027881		OFFERTA N. 26/19 RC DEL 17.01.2019	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 KIT (contenente almeno 2 archi di connessione, 2 staffe laterali, 6 VITI OSSEE 6 mm di diametro x 200 mm di lunghezza, filetto 40 mm (o misure più vicine a tali dimensioni))	BLUE SHARK (FISS.BACINO COMPL.) STERILE	MMC-5000750ST	€ 2.550,00	€ 2.550,00
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 26 per 36 mesi (B): 87 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 26 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 266.220,00	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	12		€ 36.720,00	
ASL CN2: n. impianti	15		€ 45.900,00	
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	60		€ 183.600,00	
GESTIONE FORNITURA: ordini periodici d'acquisto				
LOTTO N. 27	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA DI POLSO RIUTILIZZABILE			
CIG PADRE 7654392C17	CIG DERIVATO ASL CN1 80990435B6		OFFERTA N. 26/19 RC DEL 17.01.2019	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 KIT (contenente almeno 4 VITI OSSEE 70/20 mm – 80/35 mm coniche (o misura più vicina a tale dimensione), 1 CORPO DEL FISSATORE ESTERNO ARTICOLATO misura standard, 2 MORSETTI DI BLOCCAGGIO DELLE VITI COLLEGATE AL CORPO DEL FISSATORE)	KIT STYLO CLICKIT STERILE	MMC-5002000MST	€ 689,85	€ 689,85
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 27 per 36 mesi (B): 144 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 27 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 119.206,08	

così suddiviso		IMPORTO 36 MESI
ASL CN1: n. impianti	54	€ 44.702,28
ASL CN2: n. impianti	30	€ 24.834,60
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	60	€ 49.669,20
GESTIONE FORNITURA: ordini periodici d'acquisto		

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Mikai spa: Euro 385.426,08 IVA esclusa
 di cui per l'ASL CN1: Euro 81.422,28 IVA esclusa

UNIMEDICAL BIO TECH SRL

corso Galileo Ferraris 86 - 10129 Torino

P. IVA 11249740017

LOTTO N. 35		SISTEMA CHIODI RADIOTRASPARENTI IN FIBRA DI CARBONIO			
CIG PADRE 7654438210		SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z252A94DCB			OFFERTA N. 95 DEL 21.01.2019
SUBLOTTO	DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO
A CHIODI OMERI PROSSIMALI	1 CHIDO ENDOMIDOLLARE OMERALE PROSSIMALE 8 X 150 MM o misura più vicina a tale dimensione	Chiodo Omerale Prossimale Carbofix Orthopedics Ltd	QHFN8015	€ 1.442,55	1745,13 (A)
	4 VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 35 MM o misura più vicina a tale dimensione	Vite Prossimale Carbofix Orthopedics Ltd	QCST4534	€ 50,43	
	2 VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 25 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione	Vite Distale Carbofix Orthopedics Ltd	QCST3524	€ 50,43	
B CHIODI DIAFISARI FEMORALI	1 CHIDO ENDOMIDOLLARE FEMORALE DIAFISARIO 10 X 360 MM o misura più vicina a tale dimensione	Chiodo Femorale con accesso a/r Carbofix Orthopedics Ltd	PRFN10360	€ 1.442,55	1644,27 (B)
	2 VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 40 MM o misura più vicina a tale dimensione	Vite Prossimale Carbofix Orthopedics Ltd	PCST50400	€ 50,43	

	2 VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione	Vite Proximale Carbofix Orthopedics Ltd	PCST40350	€ 50,43	
C CHIODI TIBIALI DIAFISARI	1 CHiodo ENDOMIDOLLARE TIBIALE DIAFISARIO 10 X 320 MM o misura più vicina a tale dimensione	Chiodo Tibiale Carbofix Orthopedics Ltd	PTN11360	€ 1.442,55	1644,27 (C)
	2 VITI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE DI LUNGHEZZA 50 MM o misura più vicina a tale dimensione	Vite Proximale Carbofix Orthopedics Ltd	PCST50400	€ 50,43	
	2 VITI DI BLOCCAGGIO DISTALE 35 MM LUNGHEZZA o misura più vicina a tale dimensione	Vite Distale Carbofix Orthopedics Ltd	PCST40350	€ 50,43	
Totale fabbisogno AIC4 lotto 35 per 36 mesi	SUBLOTTO A 18 impianti (D)	Importo tot sublotto A (AxD): 31.412,34	€	Tot.AIC4 lotto 35 per 36 mesi (somma importi sublotto A, B, C +20%)	€ 108.727,27
	SUBLOTTO B 18 impianti (E)	Importo tot sublotto B (BxE): 29.596,86	€		
	SUBLOTTO C 18 impianti (F)	Importo tot sublotto C (CxF): 29.596,86	€		
così suddiviso					
AZIENDA	SUBLOTTO	A	B	C	IMPORTO TOT 36 MESI PER AZIENDA
ASL CN1	N. impianti	3 (G)	3 (H)	3 (I)	€ 18.121,21
	Importo 36 mesi	€ 6.282,47 (AxG)+20%	€ 5.919,37 (BxH)+20%	€ 5.919,37 (CxI)+20%	
ASL CN2	N. impianti	0	0	0	€ 0,00
	Importo 36 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.O. S. Croce e Carle	N. impianti	15 (J)	15 (K)	15 (L)	€ 90.606,06
	Importo 36 mesi	€ 31.412,34 (AxJ)+20%	€ 29.596,86 (BxK)+20%	€ 29.596,86 (CxL)+20%	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand					

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Unimedical Bio Tech srl: Euro 108.727,27 IVA esclusa
 di cui per l'ASL CN1: Euro 18.121,21 IVA esclusa

BIOTIM SRL Via Lambro, 36 – 20090 Opera (MI) C.F. e P. IVA 11174260155

LOTTO N. 41		ENDORTESI EXTRASENOTARSICA		
CIG PADRE 7654475099	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z902A94E33		OFFERTA N. 4 DEL 3.12.18	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 ENDORTESI DIAMETRO 6,5 MM E LUNGH. 30 MM o misura più vicina a tali dimensioni	VITE APSS2 MARCHIO: BRM EXTREMITIES	APSS225	€ 230,00	€ 230,00
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 41 per 36 mesi (B): 39 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 41 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 10.764,00	
così suddiviso			IMPORTO 36 MESI	
ASL CN1: n. impianti	21		€ 5.796,00	
ASL CN2: n. impianti	12		€ 3.312,00	
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	6		€ 1.656,00	
GESTIONE FORNITURA: conto deposito on demand				
LOTTO N. 42		ENDORTESI ENDOSENOTARSICA		
CIG PADRE 7654506A2B	SMART CIG DERIVATO ASL CN1 Z5D2A94F29		OFFERTA N. 5 DEL 3.12.18	
DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE IMPIANTO TIPO (A)
1 ENDORTESI D. 10 MM o misura più vicina a tale dimensione	VITE SUBTALARE BRM EXTREMITIES	SS1016S	€ 325,00	€ 325,00
Totale fabbisogno AIC4 lotto n. 42 per 36 mesi (B): 147 impianti	Totale importo AIC4 lotto n. 42 per 36 mesi (AxB +20%)		€ 57.330,00	

così suddiviso		IMPORTO 36 MESI
ASL CN1: n. impianti	75	€ 29.250,00
ASL CN2: n. impianti	60	€ 23.400,00
A.O. S.Croce e Carle: n. impianti	12	€ 4.680,00
GESTIONE FORNITURA: conto deposito in giacenza e on demand (ASL CN1); conto deposito on demand (A.O. S.Croce e Carle); conto deposito in giacenza (ASL CN2)		

Importo complessivo aggiudicato alla ditta Biotim srl: Euro 68.094,00 IVA esclusa di cui per l'ASL CN1: Euro 35.046,00 IVA esclusa

Dato atto che le opzioni previste dagli atti di gara verranno esercitate separatamente da ciascuna delle Aziende contraenti;

Dato atto che, nei confronti delle Ditte aggiudicatrici, sono in corso le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara in merito alla sussistenza dei prescritti requisiti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 32 c. 7, del d.lgs 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla conclusione delle suddette verifiche, fatto salvo quanto previsto dal c. 13 del citato articolo;

Stabilito che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Macro Area Dipartimento Amministrativo relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di nominare direttore dell'esecuzione del contratto la signora Carla Menardi, Coordinatrice Ufficio ordini - S.S. Esecuzione, controllo contratti e Logistica, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, a cui competeranno:

- tutte le attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);
- la comunicazione tempestiva di eventuali cause ostative di cui venga a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con le imprese aggiudicatrici, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziati in corso o riferibili ai due anni precedenti;

DETERMINA

Di approvare i verbali richiamati in premessa, agli atti della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi;

Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono state comunicate alle Ditte interessate le esclusioni così come dettagliatamente indicato in premessa;

Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice all'esito della seduta pubblica del 5 novembre 2019, come da relativo verbale, e di procedere conseguentemente all'aggiudicazione della fornitura, suddivisa in lotti, di materiale impiantabile per osteosintesi degli arti, tenosintesi del tendine di Achille, dispositivi per chirurgia vertebrale e relativo strumentario per un periodo di 36 mesi per le necessità delle Aziende afferenti l'Area Interaziendale di Coordinamento nr. 4 (ASL CN1, ASL CN2, AO S.Croce e Carle), alle sotto elencate Ditte alle condizioni di fornitura ed economiche previste nella documentazione di gara e nelle rispettive offerte:

LIMACORPORATE SPA						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
1	7654092488	Z292A94220	€ 9.070,20	€ 8.222,40	€ 5.522,40	€ 22.815,00
2	7654101BF3	Z992A942E6	€ 2.001,60	€ 936,00	€ 2.016,00	€ 4.953,60
8	765420736F	Z942A94383	€ 18.832,50	€ 0,00	€ 188.325,00	€ 207.157,50
40	7654471D48	Z1E2A94410	€ 3.089,64	€ 3.089,64	€ 3.862,05	€ 10.041,33
TOTALE			€ 32.993,94	€ 12.248,04	€ 199.725,45	€ 244.967,43
MYRMEX INNOVATION SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
3	7654106017	Z5D2A9455B	€ 5.310,00	€ 42.480,00	€ 0,00	€ 47.790,00
39	765446150A	Z492A945D9	€ 20.448,00	€ 5.112,00	€ 2.556,00	€ 28.116,00

TOTALE			€ 25.758,00	€ 47.592,00	€ 2.556,00	€ 75.906,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
4	7654112509	80985563D4	€ 505.453,62	€ 388.724,40	€ 71.4516,90	€ 1.608.694,92
33	7654425754	Z4F2A9467C	€ 5.796,14	€ 5.796,14	€ 2.898,07	€ 14.490,35
43	7654510D77	Z212A946D5	€ 5.452,80	€ 5.452,80	€ 2.726,40	€ 13.632,00
TOTALE			€ 516.702,56	€ 399.973,34	€ 720.141,37	€ 1.636.817,27
SMITH & NEPHEW SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
5	765417375F	80986208A3	€ 84.596,40	€ 50.965,20	€ 46.278,00	€ 181.839,60
21	765430979A	ZE72A94741	€ 24.580,80	€ 49.161,60	€ 36.871,20	€ 110.613,60
31	7654416FE4	8099103739	€ 100.431,63	€ 71.571,63	€ 101.820,96	€ 273.824,22
32	7654421408	Z572A947A9	11100,6	7400,4	9250,5	€ 27.751,50
TOTALE			€ 220.709,43	€ 179.098,83	€ 194.220,66	€ 594.028,92
INTRAUMA SPA						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
6	7654183F9D	8099243AC0	€ 150.649,20	€ 506.491,20	€ 351.237,60	€ 1.008.378,00
36	765444255C	8099986FE3	€ 52.968,60	€ 29.296,20	€ 29.296,20	€ 111.561,00
38	7654455018	Z592A9AA3F	€ 3.442,50	€ 2.295,00	€ 3.442,50	€ 9.180,00
46	7654527B7F	810001797A	€ 98.496,00	€ 32.832,00	€ 164.160,00	€ 295.488,00
47	7654530DF8	8100034782	€ 52.863,60	€ 39.647,70	€ 2.643,18	€ 95.154,48
TOTALE			€ 358.419,90	€ 610.562,10	€ 550.779,48	€ 1.519.761,48
GRUPPO BIOIMPIANTI SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
7	7654195986	8099926E60	€ 88.710,90	€ 177.421,80	€ 154.900,50	€ 421.032,96
STRYKER ITALIA SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
9	7654183F9D	7654219D53	€ 4.651,20	€ 5.814,00	€ 5.814,00	€ 16.279,20
14	765426641F	Z722A9AD10	€ 4.056,48	€ 2.028,24	€ 4.056,48	€ 10.141,20
15	765427076B	Z112A9AD64	€ 24.014,88	€ 40.024,80	€ 20.012,40	€ 84.052,08

25	7654352B15	80999588CA	€ 73.980,00	€ 12.330,00	€ 49.320,00	€ 135.630,00
29	765440352D	809997352C	€ 84.294,00	€ 144.504,00	€ 180.630,00	€ 409.428,00
34	7654431C46	ZE92A9ADC3	€ 18.385,92	€ 0,00	€ 13.132,80	€ 31.518,72
TOTALE			€ 209.382,48	€ 204.701,04	€ 272.965,68	€ 687.049,20
EVOLUZIONI MEDICHE SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
10	765422631D	81007083B7	€ 42.891,00	€ 42.891,00	€ 10.722,75	€ 96.505,02
CLINIKA SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
11	7654236B5B	8100716A4F	€ 541.248,71	€ 272.710,80	€ 418.313,76	€ 1.232.273,27
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
12	7654243125	8098655586	€ 40.147,20	€ 23.616,00	€ 4.723,20	€ 68.486,40
13	7654253963	ZC22A94811	€ 9.964,80	€ 17.438,40	€ 12.456,00	€ 39.859,20
18	7654293A65	8098698901	€ 39.241,44	€ 78.482,88	€ 39.241,44	€ 156.965,76
37	7654451CC7	Z8F2A9AE04	€ 5.760,00	€ 1.728,00	€ 1.728,00	€ 9.216,00
TOTALE			€ 95.113,44	€ 121.265,28	€ 58.148,64	€ 274.527,36
WRIGHT MEDICAL ITALY SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
16	7654276C5D	ZA32A94889	€ 18.779,04	€ 18.779,04	€ 9.389,52	€ 46.947,60
CITIEFFE SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
17	76542842FA	Z272A9496E	€ 18.915,84	€ 9.457,92	€ 4.728,96	€ 33.102,72
ORTHOFIX SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
19	7654298E84	8098760C2A	€ 68.276,88	€ 78.030,72	€ 9.753,84	€ 156.061,44
23	7654328748	8098983433	€ 90.828,29	€ 170.303,04	€ 56.767,68	€ 317.899,01
24	765433905E	809900565A	€ 60.354,72	€ 72.425,67	€ 96.567,55	€ 229.347,94
28	7654396F63	8099068A56	€ 47.136,10	€ 33.668,64	€ 33.668,64	€ 114.473,38

TOTALE			€ 266.595,99	€ 354.428,07	€ 196.757,71	€ 817.781,77
MEDICEA SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
20	765430544E	XXX	€ 0,00	€ 51.435,00	€ 0,00	€ 51.435,00
30	7654411BC5	8099087A04	€ 146.880,00	€ 152.755,2	€ 23.500,8	€ 323.136,00
TOTALE			€ 146.880,00	€ 204.190,20	€ 23.500,80	€ 374.571,00
MIKAI SPA						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
26	76543666A4	8099027881	€ 36.720,00	€ 45.900,00	€ 183.600,00	€ 266.220,00
27	7654392C17	80990435B6	€ 44.702,28	€ 24.834,60	€ 49.669,20	€ 119.206,08
TOTALE			€ 81.422,28	€ 70.734,60	€ 233.269,20	€ 385.426,08
UNIMEDICAL BIO TECH SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
35	7654438210	Z252A94DCB	18.121,21	€ 0,00	€ 90.606,06	€ 108.727,27
BIOTIM SRL						
LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO AGGIUDICAZIONE			
			ASL CN1	ASL CN2	A.O. S. CROCE E CARLE	AIC 4
41	7654475099	Z902A94E33	€ 5.796,00	€ 3.312,00	€ 1.656,00	€ 10.764,00
42	7654506A2B	Z5D2A94F29	€ 29.250,00	€ 23.400,00	€ 4.680,00	€ 57.330,00
TOTALE			€ 35.046,00	€ 26.712,00	€ 6.336,00	€ 68.094,00

Di dare atto che per i lotti nn. 22, 44 e 45 non è pervenuta alcuna offerta;

Di dare atto che, nei confronti delle Ditte aggiudicatrici, sono in corso le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara in merito alla sussistenza dei prescritti requisiti;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 c. 7, del d.lgs 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla conclusione delle suddette verifiche, fatto salvo quanto previsto dal c. 13 del citato articolo;

Di dare atto che il costo complessivo presunto relativo al presente provvedimento a carico dell'ASL CN1 ammontante ad Euro 2.717.670,47 senza IVA (€ 2.826.377,29 con IVA) sarà imputato come segue:

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA esclusa	Importo IVA compresa
2020	DAM/ACQ	3.10.01.64	Dispositivi medici	€ 905.890,16	€ 942.125,76
2021	DAM/ACQ	3.10.01.64	Dispositivi medici	€ 905.890,16	€ 942.125,76
2022	DAM/ACQ	3.10.01.64	Dispositivi medici	€ 905.890,16	€ 942.125,76

Di nominare Direttore dell'esecuzione dei contratti (DEC) la signora Carla Menardi, Coordinatrice Ufficio ordini - S.S. Esecuzione, controllo contratti e Logistica, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, a cui competeranno tutte le attività di gestione dei contratti unitamente all'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Di dare atto che le prestazioni relative alla presente fornitura saranno incentivate sulla base dell'importo di gara, con le modalità previste dal Regolamento aziendale approvato con Deliberazione nr. 107 del 13/03/2019;

Di dare atto che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula dei contratti da parte di ciascuna Azienda dell'AIC4 decorrerà dalla data di adozione del presente provvedimento;

Di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri – Coordinamento Ordini per gli adempimenti di competenza;

Di trasmettere il presente provvedimento all'A.S.L CN2 e all'A.O. S.Croce e Carle per l'adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che, come previsto dal Disciplinare di Gara, gli adempimenti conseguenti la conclusione della gara sono posti in capo alle singole Aziende Sanitarie, tra cui, a titolo non esaustivo, la richiesta della garanzia definitiva, la stipula del contratto, l'emissione di ordini, i controlli di conformità, il ricevimento delle fatture e relativi pagamenti, la gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di penali, nonché le eventuali risoluzioni contrattuali;

Di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva.

**IL RESPONSABILE SS BANDI DI GARA
E CONTRATTI**
o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.