
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

0000614 del 28/03/2023

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 6 – C2 – 1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – INVESTIMENTO 1.1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE S.S.N. (PROGETTI IN ESSERE EX ART. 2 D.L. 34/2020) - FORNITURA IMPLEMENTAZIONE CENTRALE DI MONITORAGGIO - S.C. MEDICINA D'URGENZA DEL P.O. DI SAVIGLIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 3B SRL – P.IVA 03763310012 - (T.D. SINTEL ID NR° 166115312) - IMPORTO COMPLESSIVO € 27.955,10 IVA COMPRESA (22%). CIG NR. 96697913F8– CUI F01128930045202100074 – CUP I45F20000150001. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

Visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con nota prot. n. 92102 del 22/07/2022;

Attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

Individuata la Dott.ssa Roberta GARIS quale responsabile del procedimento per le sole attività amministrative relative all'espletamento della procedura di approvvigionamento;

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Richiamata la deliberazione n. 112 del 13/03/2023 “DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 331 DEL 06/10/2022. RIATTRIBUZIONE DELEGHE.” –
– Allegato 1 Capo I.4 –N°2;

Visto Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Richiamati:

- l'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34 e s.m.i con il quale si dispone di procedere al potenziamento della rete ospedaliera tramite appositi Piani di riorganizzazione, predisposti dalle singole Regioni, volti a fronteggiare le emergenze pandemiche quali quella da COVID-1, prevedendo una serie di interventi, tra i quali è incluso l'acquisto di attrezzature miranti ad incrementare i posti letto di terapia intensiva e semintensiva;
- il Piano di organizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni Italiane, adottato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021, relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all'art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del S.S.N. ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva
- la D.G.R n. 7-1492 del 12 giugno 2020, con cui la Regione Piemonte ha approvato il Piano Straordinario di riorganizzazione delle terapie intensive e semintensive, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del DL 34/2020;
- l'ordinanza nr. 29/2020 del 09/10/2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'Emergenza epidemiologica COVID-19, recante la nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, tra cui l'ASLCN1;
- i provvedimenti di Giunta Regionale del Piemonte relativi al Piano Operativo Regionale (POR), D.G.R. n. 1-4892 del 20 aprile 2022, e al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), D.G.R. 23-5124 del 27 maggio 2022;

Preso atto che le attività di cui al presente intervento, sono state ricomprese nell'ambito del PNRR, e nello specifico, della missione 6 componente 2 investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020) e nelle attività previste dal Piano

Operativo Regionale (POR) approvato dalla Regione Piemonte con la sopra citata D.G.R. n. 1-4892 del 20 aprile 2022;

Vista la richiesta pervenuta alla S.S. Acquisti (id nr. 150208 del 29/11/2022) in cui la S.C. Tecnico – Settore Ingegneria Clinica congiuntamente con il Direttore della S.C. Medicina d'urgenza del P.O. di Savigliano ha richiesto l'implementazione dell'attuale centrale di monitoraggio Intellivue Information Center iX Philips – (distribuita dalla ditta 3B srl) in dotazione alla S.C. Medicina d'urgenza con l'acquisizione di nr. 3 Monitor Intellivue MX 100 e nr.1 implementazione per nr. 3 posti letto;

Dato atto che nella medesima nota viene rilevato quanto segue:

- tale acquisizione rientra nell'ambito del "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera" in relazione all'emergenza legata al Covid-19;
- l'incremento di 3 posti letti monitorati dalla stessa centrale permette, grazie al sistema Wi-fi, di controllare i pazienti in qualunque locale all'interno del Pronto Soccorso.

Visto altresì, nella medesima nota, il parere favorevole del Direttore Sanitario;

Richiamato l'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020 n. 76, così come convertito nella Legge n. 120/2020 e s.m.i;

Preso atto che, utilizzando la piattaforma Sintel, con Trattativa Diretta nr. 3419840 si è richiesta alla ditta 3B s.r.l. un'offerta per la fornitura in oggetto;

Atteso che entro il termine previsto, la ditta 3B s.r.l. ha trasmesso offerta i cui contenuti sono di seguito riassunti:

Offerta nr. 348/23 del 06/03/2023

| Q.TA' | Descrizione | Valore unitario IVA Esclusa | Importo Totale IVA Esclusa |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 3 | Monitor Intellivue MX 100 | € 6.050,00 | € 18.150,00 |
| 3 | Carrelli porta Monitor | € 167,00 | € 501,00 |
| 1 | Implementazione nr.3 posti letto – Intellivue Information Center iX | € 4.263,00 | € 4. 263,00 |
| | TOTALE | | € 22.914,00 |

Garanzia: 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

Consegna: 40 gg data ordine

Considerato che, con nota id.nr.38494 del 23/03/2023, agli atti della S.S. Acquisti, la S.C. Tecnico - Settore Ingegneria Clinica, ha valutato l'offerta prodotta rispondente alle caratteristiche tecniche richieste e congrua dal punto di vista economico;

Individuata la Dott.ssa Roberta Garis quale responsabile del procedimento per le sole attività amministrative relative all'espletamento della procedura di approvvigionamento;

Richiamata la Deliberazione n. 364 del 28/10/2022, con la quale sono stati individuati e nominati, per il progetto 6.6. Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.1 – digitalizzazione – rafforzamento strutturale SSN (progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020), i Responsabili amministrativi del progetto (RAP), cui spetta la gestione della documentazione finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale del progetto, nelle seguenti figure professionali:

- p.i. Maurizio Gelli – S.C. Tecnico – Ingegneria Clinica per la parte relativa all'acquisto di apparecchiature elettromedicali;
- Ing. Francesca Morena – S.C. Tecnico, per la parte relativa ai lavori;

Accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale A.S.L.CN1 n. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato all' offerta presentata, il predetto patto, agli atti della S.S. Acquisti;

Preso atto della D.G.R. 07-1492 del 12/06/2020 avente ad oggetto: "PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO, a seguito della quale sono stati predisposti dalla S.C. Bilancio e Contabilità dell'ASL CN1 specifici stanziamenti relativi alla copertura finanziaria delle spese allo stesso riconducibili;

Ritenuto di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Funzionario del Servizio Tecnico – Settore Ingegneria Clinica (attualmente Sig. Maurizio Gelli), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostantive di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);

Dato atto che, con riferimento all'affidamento di cui in oggetto, non sono state rilevate situazioni di incompatibilità né situazioni ostative di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013 quali: relazioni di parentela o affinità entro il 2° grado, di coniugio o di convivenza tra i legali rappresentanti e/o amministratori dell'affidatario con il soggetto competente all'adozione del presente provvedimento, ovvero coloro che hanno rilasciato pareri, effettuato valutazioni tecniche, adottato atti endoprocedimentali e di provvedimento finale di aggiudicazione. Non sono stati inoltre rilevati tra i soggetti sopra menzionati (personale della stazione appaltante e affidatari) rapporti di lavoro dipendente/professionali/finanziari nei tre anni precedenti, né contratti stipulati a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente”

DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa all'affidamento della fornitura di nr.3 Monitor Intellivue MX 100 completi di carrello e nr.1 Implementazione per nr.3 posti letto – Intellivue Information Center iX per la S.C. Medicina D'Urgenza del P.O. di Savigliano alla ditta 3B srl – Via Vittime delle Foibe 20/A – 10036 SETTIMO TORINESE (TO), alle condizioni dettagliatamente indicate in premessa;

Di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento ammonta a € 27.955,10 IVA compresa (22%), e sarà imputato come segue:

| Anno competenza | Programma | Conto | Descrizione conto | Importo IVA esclusa | Importo IVA inclusa (22%) |
|-----------------|------------|---------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 2023 | CS 2020_50 | 1120401 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | € 22.914,00 | € 27.955,10 |

Ritenuto di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Funzionario del Servizio Tecnico – Settore Ingegneria Clinica (attualmente Sig. Maurizio Gelli), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore di esecuzione del contratto e alla S.C. Servizio Tecnico – Settore Ingegneria Clinica per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.