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ALLEGATO E.2

ADDENDUM ALL’ORDINE DI ATTIVAZIONE N. [1 del 23/08/2023] - Prot. N. 0108118

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE {PNC)
MISSIONE M6 —SALUTE
COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per 'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

o MB6C1 1.1 “Case della Comunita e presa in carico della persona”
Target: n.1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
o MB6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)”

Target: n.400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026
COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

o MB6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Target PNRR: n.109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per
allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n.220 interventi entro il 30 giugno 2026

ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PIU’
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 — 0G11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA (E.10 — 5.03 — 1A.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE
COMUNITA, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 932679283C
LOTTO GEOGRAFICO: PIEMONTE 1
SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4: Lavori in Appalto Integrato.

ID INTERVENTO: RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE
OSPEDALI DI COMUNITA E OSPEDALE DI COMUNITA CEVA
CUP DELL'INTERVENTO: 189121018530006;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: _9907739CDC;

1l sottoscritto GUERRA GIUSEPPE, in qualita di DIRETTORE GENERALE di ASL CUNEO 1(di seguito, “Soggetto
Attuatore Esterno™) con sede in CUNEQ, Via CARLO BOGGIO 12, Codice Fiscale/Partita IVA 01128930045,

VISTO e RICHIAMATO 'ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA) [n. 1 del 23/08/2023] Prot. N. 0108118,
sottoscritto:
In data 13/09/2023 con prot. ASL CN1 0117839 del 13/09/2023, da Vincenzo Albanese nato a Milano il
24/01/1962 residente in Milano, via Gioia Melchiorre, n. 72 (C.F. LBNVCN62A24F205M) in qualita

di rappresentante legale dell'impresa MULTI MANUTENZIONE SRL con sede legale in Cusano Milanino
(M1), via Merli n.10, C.F./P.IVA 10786530153, capitale sociale € 200.000,00 al 31/12/2022, numero di
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iscrizione 10786530153 nel registro delle imprese di Milano, che agisce quale impresa appaltatrice in
forma singola;

(in seguito, “Operatore”);

PREMESSO CHE

= | citato OdA N. 1 del 23/08/2023 Prot. N. 0108118 ha previsto nella descrizione delle prestazioni da
eseguire quanto segue:

- PRESTAZIONI PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
- PRESTAZIONI LAVORI A CORPO;
- COSTI DELLA SICUREZZA;

= | “Allegato_3_ CONDIZIONI PARTICOLARI_AQ1_Cluster14”, del’OdA N. 1 del 23/08/2023 Prot. N.
0108118, ha previsto nell’Art.2 la richiesta della seguente figura professionale:

- tecnico acustico in possesso dell’iscrizione all’elenco del MITE di cui all’articolo 21 del ex
D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;

DATO ATTO che

si rende necessario integrare la tabella riferita ai soggetti incaricati dell’esecuzione dei servizi relative
alle prestazioni specialistiche indicate nell’OdA di cui all’oggetto, cosi come di seguito riportato.

Nome Albo Professionale/Ordine/Registro R bt
pecificare tipo di
PER LA PRESTAZIONE Cogn.ome/ C.E./P.IVA ALBO/ ek FEdportalconil
ACCESSQORIA: Ragione Dot S i dal- e

Sociale ORDINE iscrizione

Arch.
TECNICO . FRCTMS86C | ARCHITE 06/06 LIBERO
COMPETENTEIN Fracassi |~ oecgieq | m | V| 7 | 2007 | eroressionista
ACUSTICA Tommaso

Con il presente Addendum si specifica che:

" Il Soggetto Attuatore Esterno prende atto dell’integrazione della figura professionale come sopra
riportato;
. I'Operatore concorda e accetta senza riserva alcuna, con la sottoscrizione del presente

“Addendum”, la modifica suddetta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Cuneo li, 24/06/2024

0 (MI)
6193334
PIVA10786$30153 5

Via Merli,
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ALLEGATOG.1.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)
MISSIONE M6 —SALUTE

COMPONENTE C1 — Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

o MB6C1 1.1 “Case della Comunita e presa in carico della persona”
Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026

o MG6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)”
Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 — Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

o MB6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per
allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

ADDENDUM N. 1 AL CONTRATTO SPECIFICO sottoscritto in data 29/09/2023 - Prot. N. 0125531

AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO
DELL’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1-0G11) E
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — 5.03 —A.02 - 1A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE
COMUNITA, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

LOTTO GEOGRAFICO PIEMONTE 1
CLUSTER ASSEGNATO AQ1 - PIEMONTE 1-14
SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4 — APPALTO INTEGRATO

C.1.G. Padre: 932679283C

0P2022/16 — PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E
DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' CEVA — CUP: 189121018530006 —
CIG DERIVATO: 9907739CDC

il Dott. GUERRA Giuseppe nato a Vicenza il 06 giugno 1960, domiciliato in Cuneo, via Via Carlo Boggio,
n. 12 in qualita di Direttore Generale, dell’Amministrazione ASL CN1, con sede CUNEO in Carlo Boggio,
n. 12 Codice fiscale e Partita IVA 01128930045, che dichiara di intervenire al presénte atto ai soli fini
della stipula (jin seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”)

E
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C.F. LBNVCN62A24F205M in qualitd di rappresentante legale dell'impresa MULTI MANUTENZIONE SRL con
sede legale in Cusano Milanino (M), via Merli n.10, codice fiscale e partita [IVA 10786530153, capitale sociale €
200.000,00 al 31/12/2022, numero di iscrizione 10786530153 nel registro delle imprese di Milano, che agisce
quale impresa appaltatrice in forma singola;

(in seguito, “Appaltatore”);

PREMESSO CHE

Il committente ha conferito all'affidatario I'incarico consistente nell’affidamento congiunto dei servizi
tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
dell’esecuzione dei lavori, dell’opera di seguito elencata:

“p.N.R.R. — OP2022/16 — M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 — RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA
INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' CEVA”;

b. Nelle condizioni particolari (art.2 Modalitd di determinazione dei corrispettivi — Progetto Esecutivo) e

stato richiesta la figura professionale di seguito specificata:

e Tecnico acustico in possesso dell’iscrizione all’elenco del MITE di cui all’articolo 21 del ex D.Igs.
17 febbraio 2017 n.42;

c. lltecnico individuato, dall’'Operatore Economico in premessa riportato, & I'arch. Fracassi Tommaso, nato

il 06/03/1986 a Codogno (LO), residente in Via Dante Alighieri 2/E — 27040 Rovescala (PV), C.F.
FRCTMS86C06C816Q, in qualita di Tecnico Competente in Acustica, iscritto all'elenco nazionale n. 5858,
iscrizione elenco regionale n. RER/00815 D.D. 1686 del 06/09/2013 provincia di Piacenza;

Tutto cid premesso le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate
CONVENGONO CHE

- E designato quale tecnico acustico, in possesso dell’iscrizione all’elenco del MITE di cui all'articolo 21
del ex D.lgs. 17 febbraio 2017 n.42, I'arch. Fracassi Tommaso;

- Le Parti si danno reciprocamente atto che per quanto non espressamente modificato dal presente
Addendum, ogni altra pattuizione, condizione, modalita di cui agli altri articoli del Contratto
Esecutivo, non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Cuneo [i, 01/07/2024

L'Appaltatote etto Attuatore Esterno
[V
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